
Договор №  Те-21-СК-15 
на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля

г. Майкоп « 04 » сентября 2015 года

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича. 
действующего на основании Устава (далее - «Заказчик») с одной стороны, и Г осударственное унитарное 
предприятие Республики Адыгея «[ идросооружение». в лице генерального директора Петренко Альбшiы 
Викторовны, действующей на основании Устава, (далее - «Исполнитель»), именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. П Р ЕД М ЕТ  ДОГ О ВО РА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство 

осуществлять функции строительного контроля за ходом строительно-монтажных (ремонтно- 
строительных) работ в соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией 
(локальным сметным расчетом Приложение №  I к договору подряда № Тс Л 1 1115 от «.„04 » сентября 
2015 г.) поданному объекту Заказчика: многоквартирному дому (далее М КД), расположенном по адресу: 
Республика Адыгея п. Тлюстенхабль. ул. Кубанская № 18

1.2. 1 Гериодичность. объемы и состав оказываемых услуг определяется 1 Изложением по проведению 
строительного контроля СДОС-03-2009 от 20.07.2009 №  30-ВИС и Постановлением Правительства РФ  
от 21 июня 2010 г. №  468 и другими руководящими документами.

2. С Т О И М О С Т Ь  О К А ЗА Н И Я  У С Л У Г
2.1. Стоимость услуг по осуществлению строительного ко т  роля технического надзора составляет 

2 000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.
2.2. В течение 4-х дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает 

Исполнителю аванс в размере 30 %  от стоимости его услуг в размере 600,00 (шестьсот) рублей 00 копеек, 
без НДС.

2.3. Окончательный расчет оплаты за оказываемые услуги производиться по окончании работ на 
объекте капитального ремонта и предоставления доку ментов (форма КС-2) и акта принятия законченного 
капитального ремонта М КД подписанного Подрядчиком. Исполнителем и Заказчиком.

2.4. Все денежные расчеты производятся безналичным путем перечислением денежных средств на 
счет стороны в договоре. Расчеты производятся денежными средствами в валюте РФ.

2.5. В случае физического увеличения объема оказываемых услуг стоимость услуг' Исполнителя 
подлежит пересмотру по Дополнительному соглашению, заключаемому между Заказчиком и 
Исполнителем.

3. С РО К И  О К А ЗА Н И Я  У С Л У Г
3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг по Договору после перечисления на расчетный счет 

Исполнителя аванса, указанного в п.2.2.
Услуги по техническому надзору оказываются до окончания капитального ремон та М КД и принятия 

его в эксплуатацию.
3.2. Даты выездов Исполнителя па объект согласуются с Заказчиком.

4. П РА ВА  И О БЯЗА Н Н О С Т И  З А К А З Ч И К А
4.1. Заказчик обязан:
- обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объект строительства для осуществления 

технического надзора. Если доступ на Объект требует наличия специального пропуска (удостоверения, 
иного разрешительного документа). Заказчик обязуется обеспечить специалис тов строительного контроля 
Исполнителя специальным пропуском на Объект к моменту начала выполнения работ по настоящему 
договору и на каждый день посещения Объекта:

- оплачивать стоимость оказываемых услуг и стоимость аванса в сроки, предусмотренные 
договором.

- проинформировать 11одрядчика(ов) о привлечении Исполнителя для осуществления строительного 
контроля, а также правах специалистов Исполнителя, предусмотренных п.5 Договора.

- уведомить заинтересованных третьих лиц о привлечении технического надзора;
- предоставить Исполни телю техническую документацию на объект:
- предоставить Исполнителю документы, свидетельствующие о титульном праве Заказчика на 

объект, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
4.2. Заказчик имеет право:

- проверять в любое время ход и качество осуществления строительного контроля;



- требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов по результатам осуществления 
строительного контроля:

5. П РА ВА  И О БЯЗА Н Н О С ТИ  И С П О Л Н И Т ЕЛ Я
5.1. Исполни тель обязан:
- обеспечивать присутствие своих представителей на объекте;
- проверять соответствие типов, видов и марок применяемых материалов, изделий и конструкций 

указанным в проектной документации;
- проверка наличия у подрядчика документов, удостоверяющих качество применяемых им 

строительных материалов, изделий и конструкций - технических паспортов и других документов о 
качестве, сертификатов, а также документированных результатов входного контроля;

- контролирован) исправление дефектов в проектной документации, выявленных в процессе 
строительства доку ментированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и 
документированная приёмка исправленной документации, передача её подрядчику;

- выполнение операционного контроля в процессе производственных процессов и операций с 
целью выявления дефектов, которые могут быть скрыты при продолжении работ:

- соответствие последовательности и полноты выполнения производственных процессов и 
операций, а также соблюдение норм технологического режима требованиям технологической 
документации (технологических карт, регламентов);

- выполнение требований проектной документации, строительных норм, правил и стандартов к 
качеству промежуточных результатов работ (например, к размерам и положению арматуры и закладных 
изделий, качеству их сварных соединений перед укладкой бетонной смеси, толщине растворных швов 
при ведении кирпичной кладки, слоёв утеплителя, точности установки сборных элементов конструкций 
и т. п.):

- приостанавливать ход работ с записью в журнале производства работ и немедленно извещать 
Заказчика при нарушении технологии или не соответствия проектпо-емстной документации:

- участвовать в освидетельствовании и оценке скры тых работ (совместно с ответственным 
представителем подрядчика) выполнение, при необходимости, контрольных измерений и испытаний, 
подписание совместно с ответственным представителем подрядчика акта освидетельствования скрытых 
работ;

- участвовать в промежуточной приёмке ответственных конструкций (совместно с ответственным 
представителем подрядчика) выполнение при необходимости, контрольных измерений и испытаний, 
подписание акта их приёмки (совместно с ответственным представителем подрядчика);

- производить надзор за соблюдением требования по запрещению производства дальнейших работ 
до оформления актов на скрытые работы и промежуточной приёмки ответственных конструкций:

- контролировать наличие и правильность ведения подрядчиком исполнительной документации, 
исполнения указаний и предписаний государственного и авторского надзора;

- контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приёмке 
отдельных видов работ, констру ктивных элементов зданий, сооружений и всег о объекта в целом;

-участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора:
- контролировать соответствие объёмов и сроков выполнения предъявленных к оплате 

строительно-монтажных работ рабочей документации, проводить учёт объёмов и стоимости принятых и 
оплаченных строительно-монтажных работ, а также объёмов и стоимости некачественно выполненных 
подрядчиком работ и затрат на устранение дефектов и переделки (выполняется по специальному
пору чению заказчика):

-участвовать в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, и оформлении 
документации на консервацию или временное прекращение строительства объектов, а также в оценке 
технического состояния объектов при передаче их подрядчикам для возобновления работ;

- извещать Заказчика и органы государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния 
на объектах и объёмах работ по ликвидации аварий:

- незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых 
дефектах.

- следить за выполнением строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в строгом 
соответствии с проектно-сметной документацией, регламентирующими и нормативными документами, 
действующими в строительстве.

- осущест влять контроль за соблюдением подрядной орг анизацией качества выполняемых работ на 
Объекте строительства в полном соответствии с Проектной и сметной документацией и строительными 
нормами, и правилами:



- осуществлять контроль сроков выполнения строительно-монтажных (ремонтно-строительных) 
работ, предусмотренных договором подряда и графиком производства работ на Объекте строительства, 
утвержденного Заказчиком;

5.2. Исполнитель имеет право;
- использовать данные, полученные в ходе оказания услуг по настоящему Договору, в рекламных, 

научных и иных целях в своей деятельности;
- привлекать соисполнителей.

6. П О РЯД О К  П Р И Е М К И  У С Л У Г
6.1. Исполнитель ежемесячно не позднее 30-го числа текущего месяца, в котором оказывались 

услуги, предоставляет Заказчику следующую документацию на бумажном носителе:
- заключение по результатам технического надзора в 2-х экземплярах;

6.2. Заказчик подписывает акты формы (КС-2) и приемки законченного капитальным ремонтом 
объекта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их получения либо предоставляет 
мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Заказчик и 
Исполнитель в трехдневный срок составляют двусторонний Акт с указанием выявленных недостатков и 
сроков их устранения.

Один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг возвращается Исполнителю.

7. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  С ТО РО Н
7.1. За нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству РФ.
7.2. Заказчик гарантирует, что он является Заказчиком строительства объекта технического надзора. 

Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику и третьим лицам, вследствие 
предоставления Заказчиком недостоверной информации.

7.3. Исполнитель несет полную ответственность по вопросам соответствия качества и объема 
выполняемых согласно актов выполненных работ Подрядчиком.

7.4. В случае отсутствия доступа на объект по вине Заказчика, выезд инженера не дублируется, и 
сумма договора пересчету не подлежит.

7.5. В случае отсутствия доступа на объект. Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю 
фактически понесенные расходы по выезду Работника Исполнителя на Объект Заказчика. Данные расходы 
должны быть подтверждены документально и возмещаются Заказчиком на основании выставленной 
Исполнителем претензии.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему 
Договору.

7.7. За неисполнение обязательства по оплате за оказанные услуг и Заказчик несет ответственность 
перед Исполнителем в виде пени в размере 0. 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.8. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств в виде пени в размере 0. 1% от стоимости услуг за месяц.

7.9. Стороны не вправе переуступать права требования и осуществлять перевод долга без 
письменного согласия другой стороны.

7.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, сели неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 
стороны не отвечают и предотвратить, неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8. Р А С Т О Р Ж Е Н И Е  Д О ГО ВО РА
8.1. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков в случае, если нарушение заказчиком своих обязанностей по договору, в частности 
непредставление технической доку ментации, доступа к объекту , просрочка оплаты платежей по договору 
на срок более 10 дней и дру гих обязанностей, предусмотренных договором, препятствует исполнению 
договора Исполнителем, а также в иных слу чаях, предусмотренных законодательством.

8.2. Заказчик имеет право отказаться от договора, письменно уведомив Заказчика за 10 дней, 
оплатив Исполнителю фактически понесенные расходы и возместив убытки, причиненные отказом от 
договора.

9. Ф О РС -М А Ж О Р
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 
стороны не отвечают и предотвратить, неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.



9.2. Нели обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 10 (десяти) дней, стороны
обязуются принять решение о целесообразности дальнейшего исполнения договора.

9.3. Нели, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем, согласно 
настоящему договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 
обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.1.Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и на условиях 
действующего Ираждапекого кодекса Российской Федерации, если Договором не предусмотрено иное.

10.2. Споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора разрешаются 
путем переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии 
с законодательством РФ.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 
сторонами обязательств по Договору.

10.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. П РО Н И К  У С Л О В И Я

11. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик: Исполни гель:
ГУ Н  РА «Гидросооружение» 

Адрес: 385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина. 40

ПО «АР фонд капремонта М КД» 
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
HI III 0105981008 
КПП 010501001

HI 111 0105053472 
КПП  010501001

О ГРН  1130100000601 
О КАТО  79401000000 
О КНО  16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238 К/с 30101810200000000745 

Р/с 40602810012000000020 
тел. 8 (8772) 52-25-87

банк: Адыгейский РФ  ОАО 
«Россельхозбанк» г. Майкоп 
НИК 479008745

Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Ростов на Дону 
НИК 046015602
e-mail: kapremO 1Д mail.ru

16. Подписи сторон

Заказчик: Исполни гель:

Директор НО «АР фонда капремонта 
общег М КД »

Генеральный директор 
ГУ Н  РА «Гидросооружение»

Р. М. 1 Гпигопов

ми.
" 04 " ссно б ря 2015 г. " 04 " сентября 2015 г.

м.II.



АКТ № ____________________ от « » 2015 г.
о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг)

Исполнитель: ГУП РА «Гидросооружение», ИНН 0105053472.,КПП 010501001,385000,Республика Адыгея ,Майкоп, 
Ленина,~'дом № 40

Заказчик: НО «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта имущества МКД»,ИНН 0105981008,КПП 
010501001

№ Наименование работы (услуги) Количество Ед. изм. Цена Сумма
Оказание услуги строительного контроля за ходом строительно-монтажных (ремонтно- 
строительных) работ по МКД,расположенному по адресу: РА п Тлюстеньхабль, ул 
Кубанская № 18(догТе-21-СК-15 от 04.09.2015г).

Руб. 2000,00

" ' : Итого:
Без налога ( Н Д С )

2000 ,00

Всего оказано услуг 1 на сумму 2000,00 рублей 

Две тысячи рублей 00 копеек.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель Заказчик
ГУЛ РА » Гидросооружение» НО «АР фонд капремонта МКД»


