
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

прихода денег на p/с Поставщика, самовывозом, при нали ши доверенности и паспорта.

*<■ ы

Адыгейский РФ АО "Россельхозбанк" г. Майкоп

Банк получателя

БИК 047908745
30101810200000000745Сч. №

ИНН 0105053472 КПП 010501001 Сч. № 40602810012000000020
ГУП РА "Гидросооружение" ^
Получатель ^  j / bV

Счет на оплату/\ декабря 2015 г.

Поставщик: ГУП РА "Гид^санэружй 
Ад ы гея, жййГкои/Пен и t

1НН 0105053472, КПП 010501001, 385000, Республика 
№ 40

Покупатель: НО "Ады/ейфсий республиканский фонд капитального ремонта имущества МКД", 
ИНН 010598Т008, КПП 010501001

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Оплата услуг строительного контроля за ходом 

строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ 
окончательный расчет (согл. дог. № М-500- СК-15 от 15.10.2015 
г.) по адресу : г. Майкоп, ул. Шоссейная № 22.

28 000,00 28 000,00

Итого: 
Без налога (НДС) 

EJcero к оплате:
Всего наименований 1, на сумму 28 000,00 руб. 
Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек

28 000,00 

28 000,00

Руководитель



Д о го в о р  №  М -5 00 -С К -15  
на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля

г. Майкоп « 15 » октября 2015 года
Некоммерческая организация «Ады гейский  республиканский фонд капитального ремонта общего 

имущества в м ногоквартирны х домах», в лице директора Пш игонова Руслана Меджидовича, 
действующ его на основании Устава (далее - «Заказчик») с одной стороны, и Государственное унитарное 
предприятие Республики А д ы гея «Гидросооружение», в л и i ic генерального директора 11етрепко Ал ьби 11 ы 
В икторовны, действующ ей на основании Устава, (далее - «И спол ни те л ь»), именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заклю чили настоящий Д оговор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство 

осуществлять ф ункции строительного контроля за ходом строительно-монтажны х (ремонтно- 
строительных) работ в соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией 
(локальным сметным расчетом Приложение №  1 к договору подряда JV» М -500-11-1 5 от « ]5 » октября 
201 5 г.) по данному объекту Заказчика: многоквартирному дому (далее М К/0,- расположенном по адресу: 
Республика Адыгея г. М айкоп ул. Ш оссейная Уз 22.

1.2. 11ериодичность. объемы и состав оказываемых услуг определяется 11оложенисм по проведению 
строительного контроля СДОС-03-2009 от 20.07.2009 №  30-ЬНС и I У с та н о в л е н и е м  11равительства РФ 
о т 21 и ю н я  2010  г. №  468  и другим и руководящими документами.

2. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Стоимость усл уг по осуществлению строительного контроля технического  надзора составляет 

40 000,00 (сорок тысяч рублей) рублей 00 копеек, без НДС.
2.2. В течение 4-х дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает 

Исполнителю аванс в размере 30 % от стоимости его услуг в размере 12 000,00 (двенадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС.

2.3. О кончательный расчет оплаты за оказываемые услуги  производиться по окончании работ на 
объекте капитального ремонта и предоставления документов (форма КС -2) и акта принятия законченного 
капитального ремонта М К Д  подписанною  Подрядчиком. Исполнителем и Заказчиком.

2.4. Все денежные расчеты производятся безналичным путем перечислением денежных средств на 
счет стороны в договоре. Расчеты производятся денежными средст вами в валюте РФ.

2.5. В случае ф изического увеличения объема оказываемых услуг стоимость услуг Исполнителя 
подлежит пересмотр} по Дополнительном} соглаш ению, заключаемому между Заказчиком и 
Исполнителем.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель приступает к оказанию у е л }г по Договору после перечисления на расчетный счет 

Исполнителя аванса, указанного  в и.2.2.
Услуги  по техническом у надзору оказываются до окончания капитального ремонта М К Д  и принятия 

ег о в эксплуатацию.
3.2. Даты выездов Исполнителя на объект сог ласуются с Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4 .1. Заказчик обязан:
- обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объект строительства для осуществления 

технического надзора. Гели доступ на Объект требует наличия специального пропуска (удостоверения, 
иного разрешительного документа). Заказчик обязуется обеспечить специалистов строительного контроля 
Исполнителя специальным пропуском  на Объект к моменту начала выполнения работ по настоящему 
договору и на каждый день посещения Объекта:

- оплачивать стоимость оказываемых услуг и стоимость аванса в сроки, предусмотренные 
договором.

- проинформировать 11одрядчика(ов) о привлечении Исполнителя для ос} щеетвления строительного 
контроля, а также правах специалистов Исполнителя, пред}смот ренных п.5 Договора.

- уведомить заинтересованных третьих лиц о привлечении технического  надзора:
- предоставить Исполнителю  техническую  документацию  на объект:
- предоставить Исполнителю  документы , свидетельствующие о титульном праве Заказчика на 

объект, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
4.2. Заказчик имеет право:

- проверять в любое время ход и качество осуществления строительного контроля;



- требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов по результатам осуществления 
строительного контроля:

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5 .1. Исполнитель обязан:
- обеспечивать присутствие своих представителей на объекте;
- проверять соответствие типов, видов и марок применяемых материалов, изделий и конструкций 

указанным в проектной документации:
- проверка наличия у подрядчика документов, удостоверяющ их качество применяемых им 

строительных материалов, изделий и конструкций — технических паспортов и д ругих  документов о 
качестве, сертификатов, а такж е доку ментированных результатов входного контроля:

- контролировать исправление дефектов в проектной документации, выявленных в процессе 
строительства -  документированны й возврат дефектной документации проектировщ ику, контроль и 
документированная приёмка исправленной документации, передача её подрядчику;

- выполнение операционного контроля в процессе производственных процессов и операций с 
целью выявления дефектов, которые могул быть скрыты при продолжении работ:

-соответствие последовательности и полноты выполнения производственных процессов и 
операций, а также соблюдение норм технологического режима требованиям технологической 
документации (технологических карт, регламентов);

- выполнение требований проектной документации, строительных норм, правил и стандартов к 
качеству пром ежуточны х результатов работ (например, к размерам и положению  арматуры и закладных 
изделий, качеству их сварных соединений перед укладкой бетонной смеси, толщине растворных швов 
при ведении кирпичной кладки, слоев утеплителя, точности установки сборных -элементов конструкций 
и т. п.);

- приостанавливать ход работ с записью в журнале производства работ и немедленно извещать 
Заказчика при нарушении технологии или не соответствия проектно-сметной доку ментации:

- у частвовать в освидетельствовании и оценке скры ты х работ (совместно с ответственным 
представителем подрядчика) выполнение, при необходимости, контрольны х измерений и испытаний, 
подписание совместно с ответственным представителем подрядчика акта освидетельствования скры ты х 
работ:

- участвовать в промежуточной приёмке ответственных констру кций (совместно с ответственным 
представителем подрядчика) выполнение при необходимости, контрольны х измерений и испытаний, 
подписание акта их приёмки (совместно с ответственным представителем подрядчика):

- производить надзор за соблюдением требования по запрещению производства дальнейших работ 
до оформления актов па скрытые работы и промежуточной приёмки ответственных конструкций:

- контролировать наличие и правильность ведения подрядчиком исполнительной документации, 
исполнения указаний и предписаний государственного и авторского надзора:

- контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приёмке 
отдельных видов работ, конструктивны х элементов зданий, сооружений и всего объекта в целом:

- участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора;
- контролировать соответствие объёмов и сроков выполнения предъявленных к оплате 

строительно-монтажны х работ рабочей документации, проводить учёт объемов и стоимости принятых и 
оплаченных строительно-монтажны х работ, а также объёмов и стоимости некачественно выполненных 
подрядчиком работ и затрат на устранение дефектов и переделки (выполняется по специальному 
поручению заказчика):

-участвовать в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, и оформлении 
документации на консервацию или временное прекращение строительства объектов, а также в оценке 
технического состояния объектов при передаче их подрядчикам для возобновления работ:

- извещать Заказчика и орг аны государственного надзора обо всех слу чаях аварийного сос тояния 
на объектах и объёмах работ по ликвидации аварий:

- незамедлительно информировать Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скры ты х 
дефектах.

- следить за выполнением строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в строгом 
соответствии с проектно-сметной документацией, регламентирующ ими и нормативными документами, 

действующ ими в строительстве.
- осуществлять контроль за соблюдением подрядной организацией качества выполняемых работ на 

Объекте строительства в полном соответствии с Проектной и сметной документацией и строительными 
нормами, и правилами:



- осуществлять контроль сроков выполнения строительно-монтажны х (ремонтно-строительных) 
работ, предусмотренных договором подряда и графиком производства работ па Объекте строительства, 
утвержденного Заказчиком:

5.2. Исполнитель имеет право:
- использовать данные, полученные в ходе оказания услуг по настоящему Д оговору, в рекламных, 

научных и иных целях в своей деятельности:
- привлекать соисполнителей.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Исполнитель ежемесячно не позднее 30-го числа текущ его  месяца, в котором оказывались 

услуги, предоставляет Заказчику следующ ую  документацию  па бумажном носителе:
- заключение по результатам технического  надзора в 2-х экземплярах;

6.2. Заказчик подписывает акты формы (К С -2 ) и приемки законченного капитальным ремонтом 
объекта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их получения либо предоставляем 
мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Заказчик и 
Исполнитель в трехдневный срок составляют двусторонний А к т  с у казанием выявленных недостатков и 
сроков их устранения.

Один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки оказанных усл уг возвращается Исполнителю.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение исполнения обязательств по настоящему Д оговору стороны несут 

ответственность согласно действующ ему законодательству РФ.
7.2. Заказчик гарантирует, что он является Заказчиком строительства объекта технического  надзора. 

Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику и третьим лицам, вследствие 
предоставления Заказчиком недостоверной информации.

7.3. Исполнитель несет полную  ответственность по вопросам соответствия качества и объема 
выполняемых согласно актов вы полненны х работ Подрядчиком.

7.4. В случае отсутствия доступа на объект по вине Заказчика, выезд инженера не дублируется, и 
сумма договора пересчету не подлежит.

7.5. В случае отсутствия доступа на объект. Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю 
фактически понесенные расходы по выезду Работника Исполнителя на Объект Заказчика. Данные расходы 
должны быть подтверждены документально и возмещаются Заказчиком на основании выставленной 
Исполнителем претензии.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему 
Договору.

7.7. За неисполнение обязательства по оплате за оказанные услуги  Заказчик несет ответственность 
перед Исполнителем в виде пени в размере 0, 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.8. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств в виде пени в размере 0. 1% от стоимости уеду г за месяц.

7.9. Стороны не вправе переуступать права требования и осуществлять перевод долга без 
письменного согласия друг ой стороны.

7.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективны х факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 
стороны не отвечают и предотвратить, неблагоприятное воздействие которы х они не имеют возможности.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убы тков в случае, если нарушение заказчиком своих обязанностей по договору, в частности 
непредставление технической документации, доступа к объекту , просрочка оплаты платежей по договору 
на срок более 10 дней и дру гих обязанностей, предусмотренных договором, препятствует исполнению 
договора Исполнителем, а такж е в иных слу чаях, предусмотренных законодательством.

8.2. Заказчик имеет право отказаться от договора, письменно уведомив Заказчика за 10 дней, 
оплатив Исполнителю  ф актически понесенные расходы и возместив убы тки , причиненные отказом от 
договора.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые 
стороны не отвечают и предотвратить, неблагоприятное воздействие которы х они не имеют возможности.



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 10 (десяти) дней, стороны 
обязуются принять решение о целесообразности дальнейшего исполнения договора.

9.3. Если, по мнению  сторон, работы м огут быть продолжены в порядке, действовавшем, согласно 
настоящему договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 
обязательств по настоящ ем)'договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.1 .Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и на условиях 
действующ его Граж данского  кодекса Российской Федерации, если Договором  не предусмотрено иное.

10.2. Споры, возникш ие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора разрешаются 
путем переговоров. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии 
с законодательством РФ.

10.3. 1 (астоящий договор вс тупает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 
сторонами обязательств по Договору.

10.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующ им 
законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Д оговор составлен в двух экземплярах, каждый из которы х имеет одинаковую  
ю ридическую  силу, по одному для каждой из сторон.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11. М естон ахож д ен и е  и рек в и зи ты  сторон

Заказчик: Исполнитель:
ГУП РА «Гидросооружение» 

Адрес: .385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина. 40

ПО «АР фонд капремонта МКД» 
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001

ИНН 0105053472 
КПП 010501001

ОГ'РП 1130100000601 
(Ж А Т О  79401000000 
ОКНО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238 К/с 30101810200000000745 

Р/с 40602810012000000020 
тел. 8 (8772) 52-25-87

банк: Адыгейский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Майкоп 
ВПК 479008745

Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Ростов на Дону
ВИК 046015602
e-mail: kapremOl Д  mail.ru

16. П одписи сторон

Заказчик: Исполнитель:

Директор 110 «АР фонда капремонта 
общего имущества в МКД»

1 енеральныи директор 
ГУП РА «Гидросооружение»

Р. М. 1 Впигонов

2015 г.

А. В. Петренко

2015 г.


