
ДОГОВОР ПОДРЯДА № Гс 21-П-15

1. Майкоп " 0 4 "  сентября 2015 года

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества is многоквартирных домах», в лице директора 1 Ппигопова Руслана Меджидовнча. 
действующего па основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью ООО «Агнуе», в лице директора Ловпаче Инвера Ьамбетовича. действующего на 
основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

/. Предмет и существенные условия j [оговора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по: 
1. Установке общедомового (коллективного) учла учёта потреблённого тепла (далее - работы) 
многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: Республика Адыгея п. 
Тлюстенхабль, ул. Кубанская № 18. в соответствии с технической и сметной документацией, 
прилагаемой к Договору, согласно условиям комиссионного отбора от « 31 » августа 2 0 15 г.

1.2. Общая стоимость работ по Дог овору составляет 198 000,00 (сто девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2. Договора. Подрядчик 

берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и 
средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать 
результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Результаты работы по настоящему договору считается приня тым со дня предоставления 
За казн и ку следую щи х ; ю кум е 11 то в:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома, подписанный всеми 
представителями, согласно требований к технической документации:
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного МКД проектной, 
сметной документации и подписанной лицом, выполняющим ремонтно-строительные работы, 
осуществляющим технический надзор и Заказчиком:
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие цену 
материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п. 1.1. 
данного договора:
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим технический надзор:
- схема, отображающая расположение ремонтируемого многоквартирного дома, расположение сетей 
инженерно- технического обеспечения подписанная лицами, осуществляющим ремонтно- 
строительные работы, осуществляющим технический надзор и Заказчиком:
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и узлов учета 
ресурсоснабжающими организациями:

1.6. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчик) за 
выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте
1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим /(оговором.

1.7. Основание заключения /(оговора протокол комиссионного отбора № 167 от « 02 » 
сен тября 2015 г.

2. Порядок от ит ы  ридот

2.1. Оплата по/(оговору осуществляется частями:
- предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальном)' ремон ту многоквартирного дома 
указанной в пункте 1.2.:



- дальнейший расчёт согласно предоставленных промежуточных форм актов выполненных работ по 
капитальному ремон ту, не чаще одного рала в месяц:
- остаток денежных средств в размере 20 % от стоимости работ указанной в пункте 1.2. Договора 
выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 после подписания 
Заказчиком указанных документов в и. 1.5 в срок, указанный в конкурсной документации, но не 
позднее 30.11.2015 г.

3. С 'роки выполнении работ

3.1. Срок выполнения работ с даты заключения договора до 30.10.201 5 года.
3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке 

в оксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капи тальному ремонту объекта.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания Договора 
Сторонами.

4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в оксплуатацию 
объекта после капитального ремонта.

4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.4. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию е 
указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика. ФИО 
представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.2. Обеспечить режим труда в соответствии е трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 
Работы должны производиться в будние дни в период е 8:00 по 21:00. 11о письменному согласованию 
е Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни е учетом соответствующих 
требований законодательства РФ.

5.3. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования 
иностранных работников.

5.4. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной 
техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки 
с момен та начала работ до сдачи объекта в женлуатацию.

5.5. Поставлять па рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, 
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и 
оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и 
техническим условиям. На всех лапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты 
(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (иди) другие документы, 
удостоверяющие качество используемых 11одрядчиком материалов.

5.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, соблюдению норм отологической безопасности, пожарной безопасности и других 
норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли.

5.7. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП. за снижение или потерю 
прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, 
немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять



все возможные меры но предотвращению наступления отрицательных поеледетвий. которые могут 
быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.9. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих 
обязанностей на объекте.

5.10. (.'одержат!, рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.11. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке 
приемочной комиссией законченных работ по капитальном) ремон ту объекта.

5.12. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую 
информацию о ходе ремонтных работ.

5.13. Представить к принятию Заказчику акты па выполнение отдельных ттапов работ по 
форме КС-2, е обязательным приложением исполнительной документации (Общий журнал район 
акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты па 
качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

5.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 Договора сроки и передать 
Заказчику комплект исполнительной документации.

5.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства 
работ и в точение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при 
выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При 
невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно 
выполненных работ привлечь другую организацию за счет 1 (одрядчика.

5.16. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Сдача и приемка объекта в жепауатаиию

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с BCI1 42-85(Р) 
"11равила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремон том жилых зданий" (в редакции 
изменений N 1. утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16). технической и сметной 
документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договор)' и готовности 
объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета формата «.ХМГ» и электронном 
варианте формата «книга Kxcel 97-2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления 
Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 
комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов 
о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта 
по всем видам работ.

6.4. 11 ри обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков 
в выполненной работе составляется акт. в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их 
устранения 11одрядчиком. 1 Кэдрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и 
за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в 
полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех 
дефектов в соответствии с пункт ом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются па все конструктивные элементы, инженерные 
системы и работ ы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследст вие нормального износа



объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гаран тийный срок на смонтированное 
1 [одрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно извес ти ть об этом Подрядчика. 
Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в 
случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) 
убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт. фиксирующий дефекты, и 
согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать 
сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких 
работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. 11 ри отказе 11одрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по 
оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая песет I [одрядчик.

7.5. Гели Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные 
сроки. Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет 
11одрядчика. в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных 
дефектов в гарантийный период.

8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
Договор}.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или 1 (одрядчиком 
виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0.1 % (ноль целых одна десятая 
процен та) от стоимос ти, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического 
и с 11 ол н сн и я обя загс л ьс I в.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчик} штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение 
субподрядной организации. 11ри этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2. 5,5. 5,6. 5.7) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением 
акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа 
1 [одрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения I (одрядчиком в течение 
2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачиваем Заказчику штраф в размере 0.5 % (ноль 
целых пять десятых п р о п е т а )  стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до 
фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательс тв, не 
освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору,

8.6. Указанные it настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.7. Сторона освобождается от уплаты шт рафа, если докажет, что неисполнение или просрочка 

исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой сиаы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего 
законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие па исполнение ооязательств по 
контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственности.



9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Сторона, которая не в 
состоянии исполнить обязательства, взятые па себя по Договоре, должна в трехдпевпый срок 
сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, 
выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момен та, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать 
возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений 11одрядчиком условий Договора:

10.1.1. Нели Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с 
установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 

10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается 
расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения 
Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных 11одрядчиком к 
моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате 
невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

10.3. Пели стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, 
которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 11одрядчику в течение 10 
дней. Исли стоимость произведенных 11одрядчиком работ меньше стоимости убытков, ко торые понес 
и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

// .  Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами 
путем переговоров.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков 
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами но 
требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы па экспертизу несет 
Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком 
у с л о в и й  Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, песет Подрядчик. В случае, если 
экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы 
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые ус.ювия

12.1. I [одрядчик обязан собственными силами и средс твами на территории рабочей площадки 
установить все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по 
Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к следующим коммуникациям: 
водоснабжения. электросетям.

13. Прочие ус.ювия

13.1. Все изменения и дополнения к Договор)' считаются действительными, если они 
оформлены 1? письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.



13.3. Договор составлен в 2-х подлинных жземплярах. имеющих равную юридическую силу, 
а именно: 1 экземпляр Заказчику. 1 экземпляр I [одрядчику.

13.4. Договор считается заключенным е момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему j [оговору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются 
с;Iе;iyю 11 ще ;юкументы:

1. Сметный расчет

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:
I К) «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: Республика Адыгея.
I'. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРИ 1130100000601 
ОКЛТО 79401000000 
ОКНО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238 
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Ростов на Дону 
НИК 046015602 * 
e-mail: kapremOl Ainaii.ru

Подрядчик:
ООО «Лгпус»

Адрес: 385228. РА. Теучежекий район
п. Тдюстенхабдь. ул. Кубанская. 4
ИНН 0106011958
КПП 010701001
р/с 40702810012010000062
Адыгейский РФ ОАО « Россельхозбанк»
г. Майкоп, доп. офис г. Адыгсйск
к/с 30101810200000000745
НИК 047908745
Тел: 89882455406

16. Подписи сторон

Заказчик: Подрядчик:

Директор НО фонда капремонта МКД» Директор ООО «Агпус»



С О Г Л А С О В А Н О :  

Дире1стор 

О О О  " А г н

" Гранд-СМЕТА

М ногоквартирный: дом № 18 по ул. Кубанская п. Тлюстенхабль Республика Адыгея
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Директор Н О  "Адыгейский Республиканский фонд

капитального ремонта обпюго имущества в М К Д "
А® s

но "ар 
13 S i  ф о н д
! , ; , л КА! !• : i'-'.ijiTl Р. М. Пш игонов

ь тVvVv-

;ooacoi

2015 г.

на У становку  общ едом ового (коллективного) узла учета потребленного ресурса (тепла)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Программа капитального ремонта МКД на 2015 фд
Сметная стоимость ! 198.000 тыс. dv6.

строительных работ 62.916 тыс. dv6.
монтажных работ 95,739 тыс. руб.
прочих 15,575 тыс. ov6.

Средства на оплату труда 21,876 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 135,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

№
пп

Ш иф р и номер 
позиции норматива

i

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием

всего ЦИИ
мате­
риалы

Всего
оплаты
труда

JKUIJiydld-
ЦИИ

мате­
риалыоплаты

труда

В Т.Ч.
оплаты
труда

В Т.Ч.
оплаты
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Узел учета тепла

19 ТЕРр65-14-4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм 
(100 м трубопровода)

0,045
4,5/100

499,8
446,65

16,32 36,83 22 20 1 1 65,3 2,94

20 ТЕР16-02-005-02 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 50 мм 
(100 м трубопровода)

0,01
1/100

5541,08
476,91

128,66
1,97

4935,51 55 5 1 49 60,83 0,61

1 ТЕРм38-01-005-04 Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: 
лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких деталей)
(1 т конструкций)

0,0305
30,5/1000

1021,68
595,98

247,25
11,61

178,45 31 18 8 5 77,2 2,35
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Гранд-СМЕТА }
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i: 10 11 12 13

Уй 1. 101-1046 Двут авры  с параллельными гранями полок нормальные  
«Б», сталь полуспокойная, №  20-24, (т)

1,035
0,0316

7156,22 7156,22 226,14 226,14

2 ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2,
размером 50x50x5 мм
(т)

0,0305
30,5/1000

5103,95 5103,95 156 156

21 TE P 16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 80 мм 
(100 м трубопровода)

0,025
2,5/100

9618,36
625,24

220,64
3,84

8772,48 240 16 j 6
I

218 79,75 1,99

52 ТС СЦ-507-2288 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщ иной стенки 89x3,5-57x3 мм 
(шт.)

4 11,25 11,25 45 I

1
I

45

6 TE P 16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 50 мм 
(100 м трубопровода)

0,035
(1+2,5)/100

98,18
46,79

32,51 18,88 3 2 j 1
i

SV

5,01 0,18

7 T E P 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,0055
0,55/100

226,09
45,4

6,74
0,08

173,95 1 $ 1 5,31 0,03

8 TE P 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ -115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,0055
0,55/100

426,58
27,88

4,8
0,08

393,9 2 2 3,83 0,02

53 TE P 16-07-003-07 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм 
(1 врезка)

4 556,78
57,59

10,11
0,21

489,08 2227 230 40

i  1

1957 7,46 29,84

37 ТССЦ-507-0951 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, 
ВСтЗспЗ, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), 
диаметром 80 мм 
(шт.)

4 39,92 39,92 160
|

160

12 TEP26-01-017-01 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука 
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): 
трубками
(Ю м  трубопровода)

0,35
(3,5)/10

111,96
28,02

25,14 58,8 39 10 1 9 20 3,52 1,23

ye 1. 101-2466 Краска «Армофиниш», (л) 1,438
0,5033

67,91 67,91 34,18 I 34,18

ye 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) 
«Термофлекс» диаметром 108x13 мм, (м)

11
3,85

26,29 26,29 101,22

j
101,22

ye 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщ иной 0,5 мм, (кг) 0,033
0,0116

33,39 33,39 0,39 0,39

9 Т С С Ц -104-0277 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89
мм, толщина 9 мм
(м)

2,5 20,34 20,34 51
i

51

10 Т С С Ц -104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54
мм, толщина 9 мм
(м)

1 8,16 8,16 8

I

8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 !' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

54 Т Е Р 18-06-007-06 Установка фильтров диаметром : 80.мм 
(10 фильтров)

0,2
2/10

6792,52
112,05

119,67
2,29

6560,8 1359
|

22 24 1313 15,04 3,01

4 Т Е Р 18-06-002-03 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 
мм
(1 шт.)

2 1138,49
29,06

12,17
0,21

1097,26 2277 58 24 2195 3,9 j 7,8

5 ТС СЦ-302-0079 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм 
со сгоном
(Ш Т .) !

2 100,42 100,42 201 201

i
3 ТС СЦ-302-0063 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, 

тип в/в
(шт.) К

2 40 40 80 80 j

51 Т Е Р 18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном 
(1 компл.)

4 207,39
1,75

205,64 830

!
7 823 0,22 0,88

i

3 1. ТССЦ-301-1466 Манометр для неагрессивных сред (юпасс точности 1.5) с 
резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым 
краном 11П18пкРу16 с трубкой сифо.ном, (компл.)

1
4

204,86 204,86 819,44
I
j

819,44

i
r

(

Уд 2. 301-1465 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с 
резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с 
трехходовым краном 11П18пкРу16, ifкомпл.)

1
4

183,29 183,29 ; 733,16

!
I

733,16 I
I
I

22 Т Е Р 18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых 
(1 компл.)

2 131,38
2,34

129,04 263
I

5 258 0,31 0,62
')

3 1. 301-1467 Термометр, (компл.)
il

1
2

127,62 127,62 ; 255,24
|

255,24
\

Уд 2. 301-1467 Термометр прямой (угловой) ртут ный (ножка 66 мм) до 
160 град С в оправе, (компл.)

1
2

127,62 127,62 ; 255,24
[

255,24 i
t$

23 П райс-лист ООО  
"Сантехкомплект"

Резьба 15 мм
(шт) |

6 4,14 4,14 25 25

24 П райс-лист ООО  
"Сантехкомплект"

Резьба 25 мм
(шт) 1

2 6,63 6,63 13 13
(

25 ТЕРм08-03-599-09 Щитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, 
масса щитка до 6 кг 
(1 шт.)

1 65,02
20,38

3,47
0,1

41,17 65 20 3 42 2,56 2,56

26 Ф С СЦ -509-5738 Щиты распределительные навесные,прим 
(шт.)

1 172,09 172,09 172 172

27 Т Е Р м 11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах 
и пультах, масса: до 5 кг 
(1 шт.)

3
1+2

5.13
4.14

0,99 15 12 3 0,52 1,56

28 П райс-лист ООО  
"Спецарматура"

Вычислитель ВКТ-7-03 
(шт)

1 2486,08 2486,08 2486 2486

29 Блок питания (в комплекте с П Р Э М ). 
(шт)

2

30 ТЕ Р м 08-01-080-01 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 
концов: до 2 
(1 шт.)

1 18,84
8,72

9,32
0,42

0,8 19 9 9 1 1,13 1,13

31 Ф ССЦ-509-2227 Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 10А, 
характеристика С
(шт.) Г

1 12,46 12,46 12 12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 ТЕ Р м 12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 
(100 шт.)

0,04
4/ioo

984,96
504,89

297,7 182,37 39 20 12 7 65,4 2,62

Уд 1. 108-0081 Бобыш ки скошенные, (шт.) 100
4

10,14 10,14 40,56 40,56

Уд 2. 301-3240 Колпачки-заглуш ки 1", (шт.) 100
4

2,66 2,66 10,64 10,64

Уд 3. 507-2630 Пробки П-М27х2, (шт.) 100
4

5,46 5,46 21,84 21,84

33 Прайс-лист ООО  
"Спецарматура"

Бобышка
(шт)

?
I1

32,65 32,65 65 65

34 Прайс-лист ООО  
"Спецарматура"

Гильза
(шт) ?N

79,55 79,55 159 159

35 ТЕ Р м 11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, 
масса: до 1,5 кг 
(1 шт.)

2
б
[:
Р

9,52
8,2

1,32 19 16 3 1,03 2,06

36 Прайс-лист ООО  
"Спецарматура"

КТСП (компл-2 шт) 
(комп)

, 745,83 745,83 746 746

48 ТЕ Р м 11-02-022-04 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 
мм
(1 шт.)

42.68
21.69

10,51 10,48 85 43 21 21 3,09 6,18

38 Прайс-лист ООО  
"Спецарматура"

ПРЭМ 32 
(шт)

5850,59 5850,59 11701 11701

57 ТССЦ-507-0949 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, 
ВСтЗспЗ, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), 
диаметром 50 мм 
(шт.)

В
В
IJ

28,74 28,74 115 115

40 ТЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 
мм
(100 м)

0,35
35/10011

iр

205
143,75

43,4
0,94

17,85 72 50 15 7 19,04 6,66

41 Ф С С Ц -103-2407 Трубы гибкие гоф рированные легкие из самозатухающего 
ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм 
(10 м)

3,|5
35/10

J

f

18,72 18,72 66 66

42 ТЕРм 08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 
рукава первого одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
(100 м)

о ;а
40/i 00

I
I

48,69
33,9

2,33
0,1

12,46 19 14 1 4 4,49 1,8

43 ТСЦ-502-0588 Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со 
скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, 
гибкие, марки: ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2 
прим ШВВП 2x0,5 
(1000 м)

0,02
20/1000

I
V.

2499,12 2499,12 50 50

44 Прайс-лист ООО 
"Ю гкабель"

Кабель ПВС 3x0,75 
(м)

2,0 4,97 4,97 99 99

f
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 М 2 13

45 ТЕРп02-01-002-01 Автоматизированная система управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 
(1 система)

1 209.04
209.04

209 209 j 17,6
i

{

17,6

46 ТЕРп02-01-002-02 Автоматизированная система управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 
каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002- 
01
(1 канал)

2 100,6
100,6

201 201 j 8,47
1

J

16,94

Итого по разделу 1 Узел учета тепла 174230 У
г. 135,16

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: I1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 24502 987 175

1
23340 1

£
110,61

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 149978 21858 1617
18

126503 *с>5
135,16

В том числе, справочно:
. .. . .  _

M flC 35-IV  п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве О ЗП =1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т 3= 1 ,15; ТЗМ =1,25 (Поз. 20-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24, 12, 9-10)

80 53 26 1
?
5

6,924

М ДС35 пр. 1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищ но-гражданского назначения в стесненных 
условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ =1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ =1,15 (Поз. 19-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24, 12, 9- 
10, 1-2, 25-26, 30-31, 40-44, 27-29, 32-36, 48, 38, 57, 45-46)

188 156 30 ■•}
5

17,622

И ндексы  изменения СМР на 2 квартал 2015 г. (Р.А.-МКД -кирпичные) 03П =18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42 (Поз. 19-21, 52, 6, 53, 37, 
54, 4-5, 3, 51, 22-24, 7-8, 12, 9-10, 1-2, 25-26, 30-31, 40-44, 27-29, 32-36, 48, 38, 57, 45-46)

125208 20659 1386
17

103163 Л
1
f

Н акладные расходы 15498 '

В том числе, справочно: }
52% = 65% *(0,85*0,94) ФО Т (от 8605) (Поз. 45-46) 4475 i

53% = 66% *(0,85*0,94) ФО Т (от 383) (Поз. 1-2) 203

59% = 74% *(0,85*0,94) ФОТ (от 419) (Поз. 19) 247

64%  = 80% *(0,85*0,94) ФО Т (от 1914) (Поз. 27-29, 32-36, 48, 38, 57) 1225 \
76% = 95% *(0,85*0,94) ФО Т (от 1951) (Поз. 25-26, 30-31, 40-44) 1483 £

72%  = 100% *0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 255) (Поз. 12, 9-10) 184 С
92% = 128% *0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 8349) (Поз. 20-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24) 7681

Сметная прибыль 8754 ?
В том числе, справочно:
29% = 40% *(0,8*0,9) ФО Т (от 8605) (Поз. 45-46) 2495 \
36% = 50%*(0,8*0,9) Ф О Т (от 419) (Поз. 19) 151 5
43%  = 60% *(0,8*0,9) ФО Т (от 1914) (Поз. 27-29, 32-36, 48, 38, 57) 823

47%  = 65% *(0,8*0,9) ФО Т (от 1951) (Поз. 25-26, 30-31, 40-44) 917 )
43%  = 70% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 255) (Поз. 12, 9-10) 110 -----

51% = 83% *0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 8349) (Поз. 20-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24) 4258

Итоги по смете: \
Итого Строительные работы 62916 5 64,49
Итого М онтажные работы 95739 30,95
Итого Прочие затраты 15575 ■ 39,72
Итого 174230 135,16

В том числе: 1

Страница 5



Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 \ 10 11 12 13

М атериалы 126503 |;

М ашины и механизмы 1617

ФОТ 21876 V

Накладные расходы 15498 1

Сметная прибыль 8754 ;
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 

ЗПМ )+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18
от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ- 23772 \

ВСЕГО по смете 198000 1 135,16

доставил:_________________________ '■>
(подпись) f’

| Басараба А.С.

i
<

!
|
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта по ОКПО
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "Агнус"
Стройка: Установка общедомового (коллективного) узла учета потребленного ресурса (тепла) 
Объект: МКД № 18 по ул. Кубанская п. Тлюсенхабль РА по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СПРА В КА

Номер
документа

Дата
составления

1 14.09.2015

номер Те-21-П-15
дата 04 09 2015

Вид операции

Отчетный период
с по

04.09.2015 14.09.2015

О С ТО ИМ О СТИ ВЫ ПО ЛН ЕН Н Ы Х РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный период

1 2 3 4 5 6

1 Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость работ 

в том числе: Установка 
общедомового (коллективного) 

узла учета потребленного 
ресурса (тепла)

198 000,00 198 000,00 198 000,00

Итого 
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС

198 000,00
0,00

198 000,00
,-Уф I -  оды г

■ ?г.V({Mix/ н0 Т-Заказчик (генподрядчик)
Ш 5 §\ „ ’' }g ? *;;

Под ря дч и К ^ ё & е ^ ф я ^ и  к)
/ / &  ~  - ^

Р. М. Пшигонов

И. Б. Ловпаче



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100___________________

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Агнус"
Стройка - МКД № 18 по ул. Кубанская, п Тлюстенхабль, РА
Объект - Установку общедомового (коллективного) узла учета потребленного ресурса (тепла)

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)! номер

дата
Вид операции

Код
0322005

Те-21-П-15
04.09.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 14.09.2015 04.09.2015 14.09.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2015 г.

Смета №, на Установку общедомового (коллективного) узла учета потребленного ресурса (тепла) 
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 

строительных работ
198,000 тыс. pv6. 
62,916 тыс. руб.

монтажных работ 95.739 тыс. руб.
прочих 15,575 тыс. руб.

Средства на оплату труда 21.876 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 135.16 чел.час

Н ом ера

О босно­
вание

Н аим енование работ и затрат Ед. изм. Кол.

С тоим ость единицы, руб.

О босно­
вание,
индекс

Общая стоимость, руб.

по 
по

ря
д

ку

по
з.

 
по

 
см

ет
е

Всего
Экспл.
маш.

Мат-ы Всего
В Т.Ч.

оплата
труда

Экспл.
маш.

Мат-ы
оплата
труда

В Т.Ч.

оплата
труда

в Т.Ч. 

оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Узел учета тепла

1 19 ТЕРр65-14-4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм

100 м 
трубопровода

0,045 499,8 16,32 36,83 22 20 1 1
446,65

2 20 ТЕР16-02-005-02 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м 
трубопровода

0,01 5541,08 128,66 4935,51 55 5 1 49

476,91 1,97

3 1 ТЕРм38-01-005-04 Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: 
лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе

1 т конструкций 0,0305 1021,68 247,25 178,45 31 18 8 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
раЬоты) или вручную (мелких деталей) 595,98 11,61

4 2 ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 50x50x5 мм

т 0,0305 5103,95 5103,95 156 156

5 21 ТЕР16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м 
трубопровода

0,025 9618,36 220,64 8772,48 240 16 6 218

625,24 3,84

6 52 ТССЦ-507-2288 Переходы концентрические на Рудо 16 МПа (160 кгс/см2) 
диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным 
диаметром и толщиной стенки 89x3,5-57x3 мм

шт. 4 11,25 11,25 45 45

7 6 ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром: до 50 мм

100 м 
трубопровода

0,035 98,18 32,51 18,88 3 2 1

46,79

8 7 ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0055 226,09 6,74 173,95 1 1

45,4 0,08

9 8 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0055 426,58 4,8 393,9 2 2

27,88 0,08

10 53 ТЕР16-07-003-07 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм

1 врезка 4 556,78 10,11 489,08 2227 230 40 1957
57,59 0,21 1

11 37 ТССЦ-507-0951 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, 
ВСтЗспЗ, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), 
диаметром 80 мм

шт. 4 39,92 39,92 160 160

12 12 ТЕР26-01-017-01 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука 
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): 
трубками

10 м 
трубопровода

0,35 111,96 25,14 58,8 39 10 9 20

28,02

13 9 ТССЦ-104-0277 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 
мм, толщина 9 мм

м 2,5 20,34 20,34 51 51

14 10 ТССЦ-104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 
мм, толщина 9 мм

м 1 8,16 8,16 8 8

15 54 ТЕР18-06-007-06 Установка фильтров диаметром : 80 мм 10 фильтров 0,2 6792,52 119,67 6560,8 1359 22 24 1313

112,05 2,29

16 4 ТЕР18-06-002-03 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 
89 мм

1 шт. 2 1138,49 12,17 1097,26 2277 58 24 2195

29,06 0,21
17 5 ТССЦ-302-0079 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм 

со сгоном
шт. 2 100,42 100,42 201 201

18 3 ТССЦ-302-0063 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, 
тип в/в

шт. 2 40 40 80 80

19 51 ТЕР18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл. 4 207,39 205,64 830 7 823

1,75

20 22 ТЕР18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых 1 компл. 2 131,38 129,04 263 5 258

2,34

21 23 Прайс-лист ООО 
"Сантехкомплект"

Резьба 15 мм шт 6 4,14 4,14 25 25

22 24 Прайс-лист ООО 
"Сантехкомплект"

Резьба 25 мм шт 2 6,63 6,63 13 13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23 25 ТЕРм08-03-599-09 Щитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, 

масса щитка до 6 кг
1 шт. 1 65,02 3,47 41,17 65 20 3 42

20,38 0,1

24 26 ФССЦ-509-5738 Щиты распределительные навесные прим шт. 1 172,09 172,09 172 172

25 27 ТЕРм11-03-001 -01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах 
и пультах, масса: до 5 кг

1 шт. 3 5,13 0,99 15 12 3

4,14

26 28 Прайс-лист ООО 
"Спецарматура"

Вычислитель ВКТ-7-03 шт 1 2486,08 2486,08 2486 2486

27 29 Блок питания (в комплекте с ПРЭМ) шт 2

28 30 ТЕРм08-01-080-01 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 
концов: до 2

1 шт. 1 18,84 9,32 0,8 19 9 9 1

8,72 0,42

29 31 ФССЦ-509-2227 Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47-29 1Р 10А, 
хаоактеоистика С

шт. 1 12.46 12,46 12 12

30 32 ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. 0,04 984,96 297,7 182,37 39 20 12 7

504,89

31 33 Прайс-лист ООО 
"Спецарматура”

Бобышка шт 2 32,65 32,65 65 65

32 34 Прайс-лист ООО 
"Спецарматура"

Гильза шт 2 79,55 79,55 159 159

33 35 ТЕРм11 -02-001 -01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, 
масса: до 1,5 кг

1 шт. 2 9,52 1,32 19 16 3

8,2

34 36 Прайс-лист ООО 
"Спецарматура"

КТСП (компл-2 шт) комп 1 745,83 745,83 746 746

35 48 ТЕРм11-02-022-04 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 
мм

1 шт. 2 42,68 10,51 10,48 85 43 21 21

21,69

36 38 Прайс-лист ООО 
"Спецарматура"

ПРЭМ 32 шт 2 5850,59 5850,59 11701 11701

37 57 ТССЦ-507-0949 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, 
ВСтЗспЗ, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), 
диаметром 50 мм

шт. 4 28,74 28,74 115 115

38 40 ТЕРм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 
мм

100 м 0,35 205 43,4 17,85 72 50 15 7

143,75 0,94

39 41 ФССЦ-103-2407 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего 
ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм

10 м 3,5 18,72 18,72 66 66

40 42 ТЕРм08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 
мм2

100 м 0,4 48,69 2,33 12,46 19 14 1 4

33,9 0,1

41 43 ТСЦ-502-0588 Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со 
скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, 
гибкие, марки: ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2 
прим ШВВП 2x0,5

1000 м 0,02 2499,12 2499,12 50 50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42 44 Прайс-лист ООО 

"Югкабель"
Кабель ПВС 3x0,75 м 20 4,97 4,97 99 99

43 45 ТЕРп02-01-002-01 Автоматизированная система управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2

1 система 1 209,04 209 209

209,04

44 46 ТЕРп02-01-002-02 Автоматизированная система управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за 
каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002- 
01

1 канал 2 100,6 201 201

100,6

Итого по разделу 1 Узел учета тепла 174230

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 24502 987 175 23340

1

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 149978 21858 1617 126503

18

В том числе, справочно:
MAC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 80 53 26

Т3= 1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 20-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24, 12, 9-10)
МДС35 пр. 1 т.З п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города 188 156 30

ОЗП=1,15; Э М И ,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 19-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24, 12, 9-10, 1-2, 25-26, 30-31, 40-44, 27-29, 32-36, 48, 38, 57, 45-46)

Индексы изменения СМР на 2 квартал 2015 г. (Р.А.-МКД-кирпичные) 03П=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=18,23; МАТ=5,42 (Поз. 19-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24, 7-8, 12, 9-10, 1-2, 125208 20659 1386 103163

25-26, 30-31, 40-44, 27-29, 32-36, 48, 38, 57, 45-46) 17

Накладные расходы 15498

В том числе, справочно:
52% = 65%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8605) (Поз. 45-46) 4475

53% = 66%*(0,85*0,94) ФОТ (от 383) (Поз. 1-2) 203

59% = 74%*(0,85*0,94) ФОТ (от 419) (Поз. 19) 247

64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1914) (Поз. 27-29, 32-36, 48, 38, 57) 1225

76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1951) (Поз. 25-26, 30-31, 40-44) 1483

72% = 100%*0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 255) (Поз. 12, 9-10) 184

92% = 128%*0.9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 8349) (Поз. 20-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24) 7681

Сметная прибыль 8754

В том числе, справочно:
29% = 40%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8605) (Поз. 45-46) 2495

36% = 50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 419) (Поз. 19) 151

43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1914) (Поз. 27-29, 32-36, 48, 38, 57) 823

47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1951) (Поз. 25-26, 30-31, 40-44) 917

43% = 70%*0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 255) (Поз. 12, 9-10) 110
51% = 83%*0.85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 8349) (Поз. 20-21, 52, 6, 53, 37, 54, 4-5, 3, 51, 22-24) 4258

Итоги по акту:
Итого Строительные работы 62916

Итого Монтажные работы 95739

Итого Прочие затраты 15575

Итого 174230

В том числе:
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_Басараба А.С.


