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СОГЛАСОВАНО:

ире 1д а 5 :4 Ю О''Союзлифтмонтаж-Ю г''

2016 г.
Республика Адыгея,МО'Тород Майкоп"ул. Михайлова 6а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт лифтового оборудования МКД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(онта МКД"
iroHOB

2016 г.

Основание:
Сметная стоимость 

строительных работ
1485. ООО тыс. руб. 

0.170 тыс. руб.
монтажных работ 294.465 тыс. руб.
прочих 106.754 тыс. руб.
оборудования 827,430 тыс. руб.

Средства на оплату труда 198.586 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 24150.32 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

К1о
Стоимость единицы, руб. Общая СТОИМОСТЬ, руб. Т/з осн. Т/з осн.

Т/з мех. 
наед.

Т/з мех. 
ВсегоПП

LJDOCHO”
вание

Наименование Ед. изм. Кол.
Всего

В ТОМ числе
Всего

В ТОМ числе раб.на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Модернизация лифта ГП320 на 9/9 остановок

1 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Замена металлического каркаса кабины 1 каркас 1 247,15 236,38 3,68 247 236 4 26,56 26,56

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

1 шт. 1 618,74 368,34 239,35 27,83 619 368 239 28 52,47 52,47 3,6 3,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 TEPMpOI-
01-003-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена редуктора привода дверей кабины 1
редуктор

1 86,03 83,52 86 84 11,6 11,6

4 ТЕРмр01-
01-004-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой 
рамы пола

1 кабина 1 600,94 577,07 б!56 601 577 7 78,3 78,3

5 ТЕРмр01-
01-005-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ns937/np

Замена створки дверей шахты, 
грузоподъемность лифта; до 500 кг

1
створка

18 76,37 74.15 1375 1335 10,7 192,6

6 ТЕРмр01-
01-005-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена верхней балки двери шахты, 
грузоподъемность лифта; до 500 кг

1 балка 9 138,99 127,51 7 ^ 1251 1148 69 15,8 142,2

7 ТЕРмр01-
01-007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена системы управления лифта на 9 
этажей, при количестве лифтов в подъезде; 
1, одиночная работа

1
система

управлен
ИЯ

1 1452,99 1079.51 341.09 37,57 1453 1080 341 38 144,9 144,9 4,86 4,86

8 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена тягового каната 1 канат 3 208,72 202,64 626 608 25,11 75,33

9 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена устройства стяжки канатов 1
устройст

во

1 129,2 125,44 129 125 16 16

10 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена ограничителя скорости 1
ограничи

тель

1 69,14 66,25 0,9 69 66 1 8,45 8,45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена каната ограничителя скорости 1 канат 1 92,98 90,27 93 90 12,4 12,4

12 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена натяжного устройства каната 
ограничителя скорости

1
устройст

во

1 58,41 56,71 58 57 7,79 7,79

13 ТЕРмр01-
01-011-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена вкладыша башмака 1
вкладыш

8 89,98 87,36 720 699 12 96

14 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
(ОП п. 1.1.17 Замена одной кнопки вызывного аппарата
ОЗП=0,6; Т3=0,6)

1
аппарат

5 31,77 30,26 159 151 4,06 20,3

15 ТЕРмр01-
01-012-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена аппарата приказного, количество 
лифтов в подъезде-1

1
аппарат

1 153,97 149,49 154 149 19,8 19,8

16 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена поста «Ревизия» 1 пост 1 58,16 56,47 58 56 7,48 7,48

17 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена балки дверей кабины 1 балка 1 94,89 92,13 95 92 12,5 12,5

18 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

1 датчик 5 38,15 37,04 191 185 5,21 26,05
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I ранд-ыу|Ь1 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕРмр01-

01-026-01
Приказ 
Минстроя 
России о т
31.12.14
№937/пр

Замена рамки слабины подъемных канатов 1 рамка 1 22,6£ 22,о; 23 22 3,2:г 3,2:7

20 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка смазывающего устройства 1
устройст

во

2 52,45 50,6 0,33 105 101 1 6,9£ 13.Е

21 ТЕРмр01-
02-003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Установка блока сигнализации, количество 
этажей-9, работа лифта: одиночная

1 блок 1 91,18 88,25 0,28 91 88 10,62 10,62

22 ТЕРмр01-
01-025-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Выверка трехплечевого балансира кабины: 
со снятием нагрузки

1
баланси

Р

1 47,63 46,24 48 46 6,76 6,76

23 ТЕРмр01-
04-004-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Передвижение кабины и противовеса при 
помощи рычага: вверх

1 м 18,6 5,93 5,76 110 107 0,88 16,37

24 ТЕРмр01-
04-004-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
Ш937/ПР

Передвижение кабины и противовеса при 
помощи рычага: вниз

1 м 18,6 1,89 1,83 35 34 0,28 5,21

Итого по  разделу 1 М одернизация лиф та ГП320 на 9/9 остановок 285415 18011,83 151,35

Раздел 2. Пусконаладочные работы

25 TEPnOI-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины: 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 5573,77 5573,77 5574 5574 528,47 528,47
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 TEPnOI-14-

025-04
Приказ 
Минстроя 
России о т
31.12.14
№937/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14- 
025-01

1
остановк

а

-5 109,37 109,37 -547 -547г 10,37Г -51,81

Итого по разделу 2 П усконаладочны е работы 106754 5600,2J)

Р а зд е л  3. О б о р у д о в а н и е  л и ф т а

27
0

Коммерчес
кое
предложен
ие

Комплект модернизации лифта ПМ 400- 
071(1,0)г/п 400кг.
Цена:969520/1,18/3,92=209598,75руб.

к-т 1 209598,75
96952(V1.ie/3.92

209599

Итого по разделу 3 О борудование лиф та 821628

Р а з д е л  4. Д и с п е т ч е р и з а ц и я  с и с т е м ы  "О б ь "

28 ТЕРм10-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 20 
лучей

1 шт. 1 106,37 94,42 0,22 106 94 11,7 11,7

29 ТЕРм08-02-
401-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Прокладка проводов о ЛБ к контуру 
защитного заземления и электропитанию

100 м 0,0515 610,47 311,66 70,68 2,08 31 16 4 41,28 2,13 0.2 0,01

30 ТЕРМ08-03-
574-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2 (к лифтовому блоку)

100 жил 0,06 217,97 133,73 2,33 0.1 13 8 16,8 1,01 0,01

31 ТЕРмЮ -06-
080-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Измерение собственного затухания, 
входного сопротивления и уровня помех, 
диапазон частот: до 10 кГц

1
усилител

ьный
участок

цепи

1 111,38 109,2 111 109 15 15

Итого по  разделу 4  Д испетчеризация систем ы  "О б ь" 9053 533,83 0,18

Р а зд е л  5. О б о р у д о в а н и е  с и с т е м ы  " О б ь "
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32
О

Комм ерчес
кое
предлож ен 
ие ОАО 
"К М З " 
№ 267 от 
12.04.2016г

Лифтовый блок 6.0 СМЗ ШУЛК. 
Цена:6844/1,18/3,92=1453,63 руб.

к-т 1 1479,59
6844/1.18/3.92

148С)

И того по  разделу 5 О борудование систем ы  "О б ь" 5802

Р а з д е л  6. О б щ е с т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы

33 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Простая окраска масляными составами по 
щтукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску (полы в МП)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,1 736,39 148,26 5.19 0,1 74 15 1 21.12 2.11 0,01

34 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России о т  
31.12.14 
№937/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску (прямок)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,08 736.39 148,26 5,19 0.1 59 12 21.12 1.69 0,01

Итого по  разделу 6 О бщ естроительны е работы 170 4,37

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 224896 12785 667 66 1517,07 8,47

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1031230 197405 4876 1181 24150,32 151,53

В том числе, справочно:

M flC 35-IV  п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-34)

4 4 0,57

Индекс перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. (ТЕР-2001 РА. МКД панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; 
Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-24, 28-31)

135939 130577 4209 1115 17509,019 143,0583

Индекс перевода в текущие цены 1 квартала 2016г.. Пусконаладочные работы П3=11,75 (ОЗП=11,75; ЭМ=11,75; ЗПМ=11,75; 
МАТ=11,75; Т3=11,75; ТЗМ=11,75) (Поз. 25-26)

54040 54040 5123,665

Индекс перевода оборудования в текущие цены 1 квартала 2016г. П3=3,92 (Поз. 27, 32) 616351

Накладные расходы 120223

В том числе, справочно:

65%*(0,94*0,85) ФОТ (от 59067) (Поз. 25-26) 30676

80% *(0,94*0,85) ФОТ (от 137109) (Поз. 1-24, 28) 87640

95% *(0,94*0,85) ФОТ (от 429) (Поз. 29-30) 326

100%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1950) (Поз. 31) 1558

105%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 31) (Поз. 33-34) 23

Сметная прибыль 77366

В том числе, справочно:

Страница 6



Страница 7


