
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО;

Республика Адыгея МО "Город Майкоп" ул. Пролетарская,304
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт лифтового оборудования МКД_____________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

монта МКД" 
М.Пшигонов 

2016 г.

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ.
монтажных работ__
прочих____________
оборудования.

Средства на оплату труда, 
Сметная трудоемкость___
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на.

1485, ООО тыс, руб
 0,170 тыс. руб
_294,465 тыс, руб
 106,754 тыс. руб
_827,430 тыс. руб 
_ 1 98,586 тыс. руб 
_24150,32 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая СТОИМОСТЬ, руб. Т/з ОСН. Т /З  ОСН. Т/з мех. 
наед.

т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед.изм. Кол.

Всего
В ТОМ числе

Всего
В ТОМ числе раб.на раб.

Всего
Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Модернизация лифта ГП320 на 9/9 остановок

1 ТЕРмр01-
01-024-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена металлического каркаса кабины 1 каркас 1 247,15 236,38 3,68 247 236 4 26,56 26,56

2 ТЕРмр01-
01-002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена лифтовой лебедки, количество 
лифтов в подъезде: 1

1 шт. 1 618,74 368,34 239,35 27,83 619 368 239 28 52,47 52,47 3,6 3,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТЕРмр01-
01-003-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№337/пр

Замена редуктора привода дверей кабины 1

редуктор
1 86,03 83,52 86 84 11,6 11,6

4 ТЕРмр01-
01-004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена купе кабины лифта 
грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой 
рамы пола

1 кабина 1 600,94 577,07 6,56 601 577 7 78,3 78,3

5 ТЕРмр01-
01-005-05
приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена створки дверей шахты, 
грузоподъемность лифта: до 500 кг

1

створка
18 76,37 74,15 1375 1335 10,7 192,6

6 ТЕРмр01-
01-005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена верхней балки двери шахты, 
грузоподъемность лифта: до 500 кг

1 балка 9 138,99 127,51 7,65 1251 1148 69 15,8 142,2

7 ТЕРмр01-
01-007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена системы управления лифта на 9 
этажей, при количестве лифтов в подъезде: 
1, одиночная работа

1
система

управлен
ИЯ

1 1452,99 1079,51 341,09 37,57 1453 1080 341 38 144,9 144,9 4,86 4,86

8 ТЕРмр01-
01-009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Замена тягового каната 1 канат 3 208.72 202,64 626 608 25,11 75,33

9 ТЕРмр01-
01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена устройства стяжки канатов 1
устройст

во

1 129,2 125,44 129 125 16 16

10 ТЕРмр01-
01-009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена ограничителя скорости 1
ограничи

тель

1 69,14 66,25 0.9 69 66 1 8,45 8,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕРмр01-
01-009-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена каната ограничителя скорости 1 канат 92,98 90.27 93 90 12,4 12,4

12 ТЕРмр01-
01-009-05
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№937/пр

Замена натяжного устройства каната 
ограничителя скорости

1
устройст

во

1 58.41 56,71 58 57 7,79 7,79

13 ТЕРмр01-
01-011-02
Приказ 
Минстроя  
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена вкладыша башмака 1
вкладыш

8 89,98 87,36 720 699 12 96

14 ТЕРмр01-
01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
(ОП п. 1.1.17 Замена одной кнопки вызывного аппарата
ОЗП=0,6; 73=0,6)

1
аппарат

5 31,77 30,26 159 151 4,06 20,3

15 ТЕРмр01-
01-012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена аппарата приказного, количество 
лифтов в подъезде-1

1
аппарат

1 153,97 149,49 154 149 19,8 19,8

16 ТЕРмр01-
01-012-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена поста «Ревизия» 1 пост 1 58,16 56,47 58 56 7,48 7,48

17 ТЕРмр01-
01-014-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№937/пр

Замена балки дверей кабины 1 балка 1 94,89 92,13 95 92 12,5 12.5

18 ТЕРмр01-
01-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лифтов: одиночная

1 датчик 5 38.15 37,04 191 185 5,21 26,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ТЕРмр01-
01-026-01
Приказ 
Минстрой 
России от 
31.12.14 
N°937/np

Замена рамки слабины подъемных канатов 1 рамка 1 22,68 22,02 23 22 3,22 3,22

20 ТЕРмр01-
02-002-01
Приказ 
Минстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Установка смазывающего устройства 1
устройст

во

2 52,45 50.6 0,33 105 101 1 6,95 13,9

21 ТЕРмр01-
02-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Установка блока сигнализации, количество 
этажей-9, работа лифта: одиночная

1 блок 91,18 88,25 0,28 91 88 10,62 10,62

22 ТЕРмр01-
01-025-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Выверка трехплечевого балансира кабины: 
со снятием нагрузки

1
баланси

Р

1 47,63 46.24 48 46 6,76 6,76

23 ТЕРмр01-
04-004-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Передвижение кабины и противовеса при 
помощи рычага: вверх

1 м 18,6 5,93 5,76 110 107 0,88 16.37

24 ТЕРмр01-
04-004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Передвижение кабины и противовеса при 
помощи рычага: вниз

1 м 18,6 1,89 1,83 35 34 0,28 5,21

Итого по разделу 1 Модернизация лифта ГП320 на 9/9 остановок 285415 18011,83 151,35

Раздел 2. П уско н ал ад очн ы е  р а б оты

25 TEPnOI-14-
025-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг. 
скорость движения кабины: 1 м/с, с 
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 5573,77 5573,77 5574 5574 528,47 528,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТЕРП01-14-
025-04
Приказ 
Минстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

При изменении количества остановок 
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14- 
025-01

1
остановк

а

-5 109,37 109,37 -547 -547 10,37 -51,8f

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 106754 5600,29

Раздел 3. Оборудование лифта

27
0

Коммерчес
кое
предложен
ие

Комплект модернизации лифта ПМ 400- 
071(1,0)г/п 400кг.
Цена:969520/1,18/3,92=209598,75руб.

к-т 1 209598,75
969520/1. 18/3.92

209599

Итого по разделу 3 Оборудование лифта 821628

Раздел 4. Диспетчеризация системы "Обь"

28 ТЕРмЮ-08-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 20 
лучей

1 шт. 1 106,37 94,42 0,22 106 94 11.7 11,7

29 ТЕРмОВ-02-
401-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Прокладка проводов о ЛБ к контуру 
защитного заземления и электропитанию

100 м 0 ,0515 610,47 311,66 70,68 2,08 31 16 4 41,28 2,13 0,2 0,01

30 ТЕРМ08-03-
574-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2 (к лифтовому блоку)

100 жил 0,06 217,97 133,73 2,33 0.1 13 8 16,8 1,01 0,01

31 ТЕРмЮ-06-
080-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Измерение собственного затухания, 
входного сопротивления и уровня помех, 
диапазон частот: до 10 кГц

1
усилител

ьный
участок

цепи

1 111,38 109,2 111 109 15 15

Итого по разделу 4 Диспетчеризация системы "О бь" 9053 533,83 0,18

Раздел 5. Оборудование системы "Обь"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32
0

Коммерчес
кое
предложен 
ие ОАО 
"КМ З" 
№267 от 
12.04.2016Г

Лифтовый блок 6.0 СМЗ ШУЛК. 
Цена:6844/1,18/3,92=1453,63 руб.

к-т 1 1479,59
6844/ 1. 16/3.92

1480

Итого по разделу 5 Оборудование системы "Обь" 5802

Р аздел  6. О б щ е стр о и те л ь н ы е  ра б оты

33 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№937/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску (полы в МП)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,1 736,39 148,26 5.19 0.1 74 15 1 21,12 2.11 0,01

34 ТЕР15-04-
024-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску (прямок)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0 ,08 736,39 148,26 5,19 0,1 59 12 21,12 1,69 0,01

Итого по разделу 6 Общестроительные работы 170 4.37

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 224896 12785 667 66 1517,07 8,47

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1031230 197405 4876 1181 24150,32 151,53

В том числе, справочно:
MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-34)
4 4 0,57

Индекс перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. (ТЕР-2001 РА. МКД панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; 
Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-24, 28-31)

135939 130577 4209 1115 17509,019 143,0583

Индекс перевода в текущие цены 1 квартала 2016г.. Пусконаладочные работы П3=11,75 (ОЗП=11,75; ЭМ=11,75; ЗПМ=11,75; 
МАТ=11,75; Т3=11,75; ТЗМ=11,75) (Поз. 25-26)

54040 54040 5123,665

Индекс перевода оборудования в текущие цены 1 квартала 2016г. П3=3,92 (Поз. 27, 32) 616351

Накладные расходы 120223

В том числе, справочно:
65%*(0,94*0,85) ФОТ (от 59067) (Поз. 25-26) 30676

80%*(0,94*0,85) ФОТ (от 137109) (Поз. 1-24, 28) 87640

95%*(0,94*0,85) ФОТ (от 429) (Поз. 29-30) 326

100%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1950) (Поз. 31) 1558

105%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 31) (Поз. 33-34) 23

Сметная прибыль 77366

В том числе, справочно:
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