
' '  ,> Г'ранд-СМЕТА 
СОГЛАСОВАНО: 
Директор 
ООО

\ 2016г.

I W r ^ '

, И И М  о 1060 I i 9 5 f j  /  i l■кЧ-, -<?ЧЧ
Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, х.Гавердовский, ул. Тил

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу___________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

|у1рнта МКД" 
Чфшигонов 

2016 г.

Основание: М-39-ПСД-16-КР 
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труд а_____________
Сметная трудоемкость_________________

_1764,090 тыс. руб. 

_ 2 9 8 ,7 5 0  тыс. руб. 
_40362,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

Мо Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з ОСН.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоПП

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн,3/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали
Н Р (349,69 руб.): 110%‘ (0,85 '0,94) от  Ф О Т (397,87 руб.) 
СП (200,53 руб.): 70%'(0,8Ю ,9) от Ф О Т (397,87 руб.)

100 м2 
покрытия

0,36
36/100

61,34 53,71 7,63 22,08 19,34 2,74 8,58 3,09

2 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов
НР (50,48 руб.): 110% '(0,85 '0,94) от Ф О Т (57,43 руб.) 
СП (28,94 руб.): 70% ‘ (0 ,8 '0 ,9) от ФОТ (57,43 руб.)

100 м2 
покрытия

0,031
3.1/100

115,27 90,02 25.25 3,57 2,79 0,78 14,38 0.45

3 ТЕР12-01-
0 1 1 -0 1
Приказ 
Минстроя 
России от
31.12.14
№937/пр

Разборка верхней части вентшахт 
(металлические зонты)
(МДС36 п. 3.3.1.Демонт аж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ =0,7 красх .: ЗПМ=0,7: МАТ=0 
красх .: Т3=0,7: ТЗМ=0,7)
НР (1275,84 руб.): 120%'(0,85Ю ,94) от Ф О Т (1330,66 
руб.)
СП (622,75 руб.): 65% ‘ (0,8 ‘ 0,9) от ФОТ (1330,66 руб.)

1 колпак 7 9,91 9,24 0,67 69,37 64,68 4,69 1,351 9,46

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 4389,29 267,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i1 10 11 12 11 13 14 15 16 17

Раздел 2. Кровля

4 ТЕР10-01-
001-01
Приказ 
Минст роя  
России от
31.12.14
№ 937/пр

Укрупнительная сборка и установка 
конструкций арок и ферм сегментных с 
металлической затяжкой пролетом: 18 м 
Н Р (18083,43 руб.): 118% '0 ,9 • (0 ,85 ‘ 0,94) от  ФОТ  
(21311,28 руб.)
СП (8216,78руб.): 63% *0,85 ' (0 ,8 V ,9 ) от Ф О Т (21311,28 
руб.)

1
конструк

ция

6 979,96 163,61 135,13 8,31 5879,76 981,66 810,78 49,86 21,67 130,02 0.8 4,8

5 ТССЦ-102-
0028
Приказ  
Минст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 
125 мм, II сорта

м3 3 1841,04 5523,12

6 ТССЦ-101-
3696
Приказ
Минст роя
России от
31.12.14
№ 937/пр

Сталь угловая неравнополочная, марка 
стали СтЗпс, размером 75x50 мм

т 0,0024
2,4/1000

6258,18 15,02

7 ТССЦ-204-
0021
Приказ  
Минст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса A-III, 
диаметром 10 мм

т 0,08
ВО/1000

5367,18 429,37

8 ТССЦ-204-
0029
Приказ 
Минстроя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром 4 
мм

т 0,012
12/1000

5352,2 64,23

9 ТЕР06-01-
001-13
Приказ 
М инстроя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Устройство фундаментов-столбов: бетонных
НР (868,83 руб.): 105% '0,9  * (0,85‘ 0,94) от  Ф О Т (1150,68

руб.)
СП (457,74 руб.): 65% *0,85 * (0 ,8 '0 ,9) от  Ф О Т (1150,68

руб.)

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,013
1,3/100

12264,56 4092,1 2387,94 192,72 159,44 53,2 31,04 2,51 598,26 7,78 18,62 0,24

10 ТССЦ-401-
0006
Приказ 
М инстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,326 674,36 894,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР46-03-
013-45
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
31.12.14  
№ 937/пр

Сверление горизонтальных отверстий в 
бетонных конструкциях стен перфоратором 
глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
Н Р (822,18 руб.): 110%’’(0,85Ю,94) от  Ф О Т (935,47 руб.) 
СП (471.48 руб.): 70%‘ (0 .8 '0 ,9) от Ф О Т (935,47 руб.)

100
отверсти

й

1.2
120/100

103,61 37,89 65,72 124,33 45,47 78,86 5,54 6,65

12 ТЕР09-05-
003-01
Приказ  
М инст роя  
России  от  
31.12.14  
№ 937/пр

Постановка болтов: строительных с гайками 
и шайбами
Н Р (1384,18 руб.): 90%Ю,9 '  (0 ,85 '0,94) от Ф О Т (2138,75 
руб.)
СП (1112,58 руб.): 85%Ю ,85 '  (0 ,8 ‘ 0,9) от Ф О Т (2138,75
руб.)

100 шт. 
болтов

1,2
120/100

89,5 86,63 2,87 107,4 103,96 3,44 11.9 14,28

13 ТССЦ-101-
1714
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Болты С гайками и шайбами строительные т 0,01342
13,42/1000

15854,58 212,77

14 ТЕР10-01-
002-01
Приказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Установка стропил
НР (25795,5 руб.): 118%-0,9 '  (0 ,85 '0,94) от  Ф О Т  
(30399,94 руб.)
СП (11721 руб.): 63% -0,85  ‘  (0,8 ‘ 0,9) от Ф О Т (30399,94 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

9,1 2553,74 160,68 43,69 1,56 23239,03 1462,19 397,58 14,2 24,09 219,22 0,15 1,37

15 ТССЦ-204-
0029
Приказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Проволока арматурная из 
низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром 4 
мм

т 0,071
71/1000

5352,2 380,01

16 ТЕР10-01-
082-02
Приказ 
Минст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Укладка по фермам прогонов: из брусьев 
(свесы)
НР (822,62 руб.): 118%‘ 0,9 '  (0,85'0,94) от Ф О Т (989,45

руб.)
СП (373,78 руб.): 63% '0 ,85  * (0,8 ‘ 0,9) от Ф О Т (969,45  
р у б )

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,4 190,86 116,11 40,43 1,56 76,34 46,44 16,17 0,62 15,04 6,02 0,15 0,06

17 ТССЦ-102-
0061
Приказ 
Минст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более. III сорта

м3 0,42 1710,46 718,39
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10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕР10-01-
008-05
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Устройство: карнизов
Н Р  (15652.45 руб.): 118%*(0,85*0,94) от Ф О Т (16601.74 
руб.)
СП (7530,55 руб.): 63% *(0,8*0,9) от ФОТ (16601,74 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,825
82.5/100

3751,25 978,12 89,24 3094,78 806,95 73,62 143 117,98

19 ТЕР10-01-
022-06
Приказ  
Минст роя  
России от  
31.12.14 
М3937/ПР

Подшивка свесов: профнастилом по дереву
Н Р (1542,78 руб.): 118%Ю,9 ‘  (0,85'0,94) от  ФОТ  
(1818,16 руб.)
СП (701,01 руб.): 63% '0,85  * (0,8*0,9) от Ф О Т (1818,16 
руб.)

100 м2 
потолка

0,5418
54,18/100

173,61 163,1 10,51 94,06 8,37 5,69 24,9 13,49

20 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 59,598
54,18‘ 1.1

55,97 3335,7

21 ООО
"Кровельн 
ый центр"

Планка карнизная Н-250 дл.2м шт 47,2 74,93 3536,7

22 ТССЦ-101-
1845
Приказ 
М инстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Винты самонарезающие с уплотнительной 
прокладкой 4,8x35 мм

шт. 433,44
8-54.18

0,16 69,35

23 ТССЦ-101-
2404
Приказ 
Минстроя  
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 94,4 6,15 580,56

24 ТЕР12-01-
020-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство кровель различных типов из 
профнастила
НР (125775,59 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (131180,22 
руб.)
СП (61392,34 руб.): 65%*(0.8*0,9) от  Ф О Т (131180.22 
руб.)

100 м2 
кровли

4,788
478,8/100

11988,96 1312,72 449,47 17,46 57403.14 6285,3 2152.06 83,6 173,87 832,49 8,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 526,68
478.84,1

64.07 33744,39

26 ООО
"Кровельн 
ы й  центр"

Конек "Классик" Н-417 дл.2м шт 16,6 125,41 2081,81

27 ООО
"Кровельн  
ы й  центр"

Торцовая планка Н-250 дл.2м шт 14 74,93 1049,02

28 ООО
"Кровельн 
ы й  центр"

Снегозадержатель большой Н-312 дл.2м шт 34 92,53 3146,02

Итого по разделу 2 Кровля 1369164,17 27731,65 324,52

Р аздел  3. В о д о с то ч н а я  си сте м а

29 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство желобов: подвесных
Н Р (2553,85 руб.): 120% '0,9  *  (0,85Ю,94) от ФОТ  
(2959,54 руб.)
СП  (1177,31 руб.): 66%*0,85 * (0,8Ю,9) от Ф О Т (2959,54 
руб.)

100 м 
желобов

0,664
66.4/100

242,98 214,84 28,14 1,66 161,34 142,65 18,69 1.1 31,41 20,86 0.16 0.11

30 ТССЦ-301-
5826
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Желоб ВОДОСТОЧНЫЙ МП, размер 
120x86x3000 мм

шт. 22,13 129,1 2856,98

31 ТССЦ-301-
5827
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Держатель желоба МП, размер 120x86 мм шт. 111 22,98 2550,78

32 ТЕРр58-15-
1
Приказ 
Минстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Перенавеска водосточных труб: с земли, 
лестниц или подмостей
НР (2969,71 руб.): 83% *(0.85‘ 0.94) от Ф О Т (4478,05руб.) 
СП (2095,73 руб.): 65% У0,8 '0 ,9) от ФОТ (4478,05 руб.)

100 м 
труб

0,52
52/100

418,57 418,57 217.66 217,66 60.4 31.41
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТССЦ-301-
5835
П риказ  
М инст роя  
Р о ссии  от  
31.12.14  
№ 937/пр

труба водосточная МП, размер 76x102x3000 
мм

ШТ. 17,33 147,69 2559,47

34 ТССЦ-301-
5839
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
31.12.14  
№ 937/пр

Держатель трубы МП. размер 76x102 мм Ш Т. 4 0 19.7 788

35 ТССЦ-301-
5841
П риказ  
М инст роя  
Р оссии  от  
31.12.14  
№ 937/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм шт. 32 40,47 1295.04

36 ТССЦ-301-
5834
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№9377пр

Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм Ш Т. 8 15,31 122,48

37 ООО
"К ровельн  
ы й  центр"

Планка капельная 0,5 Н-208 шт 33,2 43,93 1458,48

Итого по  разделу 3 Водосточная система 91043,68 1075,37 2.5

Р аздел  4. С л у х о в ы е  о кн а

38 ТЕР10-01-
002-01
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Установка стропил
НР (572.75 руб.): 118%Ю,9 *(0 ,85*0,94) от Ф О Т (674.99 
руб.)
СП (260,25 руб.): 63%*0,85 * (0.8*0,9) от Ф О Т (674.99 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0 ,2 0 2 2553,74 160,68 43,69 1,56 515,86 32,46 8,83 0,32 24,09 4,87 0,15 0,03

39 ТЕР10-01-
082-02
Приказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Укладка по фермам прогонов: из брусьев
НР (47,36 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от Ф О Т (55.81 
руб.)
СП (21,52 руб.): 63%*0,85 * (0.8*0,9) от  Ф О Т (55,81 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,023 2071,08 116,11 40,43 1,56 47,63 2,67 0,93 0,04 15,04 0,35 0,15

40 ТЕР10-01-
010-01
Приказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№937/п р

Установка элементов каркаса; из брусьев 
(обшивка)
НР (110,97 руб.): 118%*0.9 * (0,85*0,94) от Ф О Т (130,78  
руб.)
СП (50,42 руб.): 63%*0,85 * (0.8Ю.9) от  Ф О Т (130,78 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,042 2347,39 151,43 36,7 98,59 6,36 1,54 22,5 0,95
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41 ТЕР10-01-
023-01
П риказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14 
№ 937/пр

Укладка ходовых досок
Н Р  (13,06 руб.): 1 ia% -0 ,9  ‘  (0,85-0,94) от  Ф О Т (15,39 
руб.)
СП (5,93 руб.): 63%*0,86 * (0 ,8 '0 ,9) от  Ф О Т (15,39 руб.)

1 0 0  м

ХОДОВ

0,028
2,8/100

1529,34 25,57 14,51 0,83 42,82 0,72 0,41 0,02 3,8 0,11 0,08

42 ТЕР10-01-
003-01
П риказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Устройство слуховых окон
НР (813,36 руб.): 118%‘ 0,9 (0,85Ю,94) от  Ф О Т (958,54 
руб.)
СП (369,57 руб.): 63% '0,85  * (0.8Ю.9) от  Ф О Т (958,54 
руб.)

1

слуховое
окно

1 394,37 45,35 25,57 1,14 394,37 45,35 25,57 1,14 6,63 6,63 0,11 0.11

43 ТССЦ-101-
0915
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Скобяные изделия для оконных блоков с 
раздельными двойными переплетами жилых 
зданий при заполнении отдельными 
элементами одностворных высотой до 1,5 м

компл. 1 37 37

44 ТССЦ-301-
4376
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Решетки вентиляционные наружные из 
оцинкованной стали полиэстер, размером 
600x600 мм

шт. 1 95,97 95,97

45 ТЕР12-01-
023-02
П риказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности
НР (392,42 руб.): 120%Ю,9 '  (0,85-‘ 0,94) от Ф О Т (454,76 
руб.)
СП (180,9 руб.): 65%*0,86 '  (0 ,8 '0 ,9) от Ф О Т (454,76 руб.)

1 0 0  м 2  

кровли
0 ,0 7 5
7.5/100

562,1 285,72 138,78 8,21 42,16 21,43 10,41 0,62 41,23 3,09 0,79 0,06

46 ТССЦ-101-
4568
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС21-0,5

м2 9
7,5*1,2

64,07 576,63

47 ООО
"Кровельн  
ы й центр"

Планка примыкания Н-250 дл.2м шт 4,4 74,93 329,69

ITO го по разделу 4 Слуховые окна 18509,53 329,18 4,65

Раздел 5. Огнезащитная обработка

\8 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом «МИГ-9»
Н Р  (21962,75 руб.): 100% '0,9  * (0.85'0.94) от ФОТ  
(30541,99 руб.)
СП  (13084,19 руб.): 70% '0,85  * (0 .8V .9 ) от Ф О Т  
(30541,99 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

4,863
486.3/100

420,57 305,27 97,73 2045,23 1484,53 475,26 41,42 201,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 Прайс-лист 
ОС ООО 
"С игнал1"

Огнезащитный состав Миг-0,9 для 
деревянных чердачных конструкци,стропил. 
Для 1 группы огнезащитной эффективности 
по НПБ 251-98 расход 600гр/м2

кг 291,78 7,48 2182,51

Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка 84496,02 4144,04

Раздел 6. Вентшахты (7шт)

50 ТЕР09-03-
014-01
П риказ 
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 
м (каркас для облицовки и утепления 
вентканалов)
Н Р (1828,9 руб.): 90% ‘ 0,9 * (0,85‘ 0,94) от  ФОТ (2825,91 
руб.)
СП (1470,04 руб.): 85% '0,85  * (0,8 ‘ 0,9) от  Ф О Т (2825,91 
руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,28174
281,74/1000

1483,57 444,23 658,91 39,84 417,98 125,16 185,64 11,22 63.28 17,83 3,82 1,08

51 ТССЦ-201-
0777
п риказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т 0,2817 9389,64 2645,06

52 ТЕР26-01-
037-01
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от
31.12.14
№ 937/пр

Изоляция изделиями из волокнистых 
материалов на холодных поверхностей: 
стен и колонн прямоугольных
Н Р  (19455,29 руб.): 100% '0,9 '  (0.85Ю.94) от ФОТ  
(27055,05 руб.)
СП (11590,38 руб.): 70%Ю,85 * (0,8Ю,9) от ФОТ 
(27055,05 руб.)

1 м3 
изоляции

8,5 388,84 154,71 68,87 3305,14 1315,04 585,4 20,04 170,34

53 ТССЦ-104-
1238
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37- 
100

м3 8,245 429,38 3540,24

54 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
М инстроя  
России от 
31.12.14 
№ 937/пр

Обшивка внутренних поверхностей 
вентканалов из листовой оцинкованной 
стали
Н Р (12770,32 руб.): 120%-0,9 '  (0 ,85 '0,94) от ФОТ 
(14798,96 руб.)
СП (5887,03 руб.): 65%Ю,85 * (0,8Ю,9) от Ф О Т (14798,96 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,93
93/100

938,26 771,21 30,07 2,08 872,58 717,23 27,97 1,93 112,75 104,86 0,2 0,19

55 ТССЦ-101-
2778
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,5 мм

м2 9 3 35,21 3274,53
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Гранд-СМЕТА
J _
56

8 10 11 12 13 14 15 16 17
ТЕР12-01-
023-02
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности
Н Р (1569,39 руб.): 120%*0,9 *(0 ,85*0 ,94) от ФОТ (1818,7 
руб.)
СП (723,48 руб.): 65% *0,85 * (0,8*0,9) от Ф О Т (1818,7 
руб.)

100 м2 
кровли

0,3
30/100

562,1 285,72 138,78 8,21 168,63 85,72 41.63 2,46 41,23 12,37 0,79 0,24

57 ТССЦ-101-
4562
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 33
304 ,1

55,97 1847,01

58 ООО
"Кровельн  
ы й  центр"

Планка примыкания Н-250 дл.2м шт 16 74,93 1198,88

59 ТССЦ-101-
2404
Приказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

п.м 50 6,15 307,5

60 ТЕР10-01-
022-06
Приказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Устройсво фартука : сталью оцинкованной 
по дереву
НР (106 ,87руб.): 118% '0,9  *("0,85*0,94; от ФОТ (125,95 
руб.)
СП (48,56 руб.): 63%Ю ,85 * ("0,8*0,9; от Ф О Т (125,95 руб.)

100 м2 
потолка

0,0375
3,75/100

198,93 163,1 10,51 7,46 6,12 0,39 24,9 0,93

61 ТССЦ-101-
3190
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 
мм, с полимерным покрытием

0,0158 13640,42 215,52

Итого по разделу 6 Вентшахты (7шт) 203848,97 6302,11 33,81

Раздел 7. Фронтоны
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Гранд-СМЕТА

62 ТЕР10-01-
008-04
Приказ  
М инст роя  
Р оссии от  
31.12.14  
№ 937/пр

Устройство: фронтонов
Н Р  (1786,43 руб.): 118% *0,9 * (0,85*0,94) от Ф О Т(2105,3  
руб.)
СП (811 ,72руб.): 63% -0,85 •  (0,8Ю,9) от Ф С Т (2105,3 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,22
22/100

3055,31 465,12 101,1

10
672,17

11
102,33

12
22,42

13 14 15
14,96

16 17

63 ТЕР12-01-
023-02
П риказ  
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Устройство кровли ИЗ профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности
НР (1150,88 руб.): 120% '0,9 - (0 ,85 '0,94) от Ф С Т (1333,7 
руб.)
СП (530,55 руб.): 65% V ,85  *  (0 ,8 '0 ,9 ) от Ф С Т (1333.7 
руб.)

100 м2 
кровли

0,22
22/100

562,1 285,72 138,78 8,21 123,66 62,86 30,53 1,81 41,23 9,07 0,79 0,17

64 ТССЦ-101-
4562
Приказ 
М инст роя  
России от  
31.12.14  
№ 937/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 24,2
2 24,1

55,97 1354,47

65 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минст роя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема до 2 м2
Н Р (106,26 руб.): ПбУоЮ.О ’  (0,85‘ 0,94) от  Ф О Т (125,23 
руб.)
СП (48,28 руб.): 63% ‘ 0,85  * (0,8"0,9) от Ф С Т (125,23 руб.)

100 м2 
проемов

0,005
0,5/100

8570,69 1198,67 475,83 18,29 42,85 2,38 0,09 170,75 0,85 1,76 0,01

66 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
М инстроя  
России от  
31.12.14 
№ 937/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

м2 0,5 1082,54 541,27

Итого по разделу 7 Ф ронтоны 24560,96 511,83 3,94

Раздел 8. Разные работы

67 ТССЦпг01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя  
России от  
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
НР 0% '(0,85-0 ,94) от Ф С Т  
СП 0% ‘ (0 ,8 ‘ 0,9) от  Ф С Т

1 т груза 5,26 46,76 245,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ТССЦпгОЗ-
21-01-010
Приказ 
М инст роя  
Р оссии от
31.12.14
№ 937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км 1 класс груза
НР 0%*(0,85Ю ,94) от  Ф О Т  
СП 0% *{0,8*0.9) от  ФОТ

1 т груза 5 ,2 6 14.77 14,77 77,69 77,69

Итого по разделу 8 Разные работы 956,81

ИТОГИ ПО СМЕТЕ;

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 185331,25 14334,63 5093,14 171,54 1961,84 16,51

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1405150,82 294913,62 46602,35 3836,16 40362,17 369,24

В том числе, справочно:

MflC35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 {Поз. 1-2, 11, 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 29, 
45, 54, 56, 63, 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65, 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66, 9, 12, 50, 32, 48, 52, 68)

3423,5 2150,19 1273,29 42,89 294,276 4,1275

НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 29, 45, 54, 56, 63, 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 
65, 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66, 9-10, 12, 50, 13, 51, 48, 52, 49, 53)

29818,38

Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; Т3=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1- 
2, 11, 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 29, 45, 54, 56, 63, 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65, 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 
59, 61, 66, 9-10, 12, 50, 13, 51, 32, 48, 52, 49, 53, 68)

1186577,69 278428,78 40235,9 3621,72 38106,036 348,6096

Накладные расходы 260633,64

В том числе, справочно:

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4478,05) (Поз. 32) 2969,71

90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4964,84) (Поз. 12, 50) 3213,19

100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 57597,03) (Поз. 48, 52) 41418,02

105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1150,68) (Поз. 9) 868,83

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1390,77) (Поз, 1-2, 11) 1222,35

118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 16601,74) (Поз. 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66) 15652,45

118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 58690,3) (Поз. 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65) 49800,95

120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 132510,88) (Поз. 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64) 127051,43

120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 21365,49) (Поз, 29, 45, 54, 56, 63) 18436,71

Сметная прибыль 131185,16

В том числе, справочно:

63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 16601,74) (Поз. 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66) 7530,55

63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 58690,3) (Поз. 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65) 22628,63

65%*(0,8*0,9) ф о т  ( о т  136988,93) (Поз. 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 32) 64110,82

65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 22516,17) (Поз, 29, 45, 54, 56, 63, 9) 8956,93

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1390,77) (Поз. 1-2, 11) 700,95

70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 57597,03) (Поз. 48, 52) 24674,57

85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4964,84) (Поз. 12, 50) 2582,71

Итого 1796969.15 40362.17 369,24

В том числе:
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Гранд-СМЕТА
1 | 2  3 | 4 |  5 б | 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Материалы 1063389 ,36

Машины и механизмы 4 6 6 0 2 ,3 5

Ф О Т 298 7 4 9,78

Накладные расходы 260 6 3 3,64

Сметная прибыль 131185,16

Коэффициент конкурсного снижения 0,981703 -32 8 7 9 ,15

ВСЕГО по смете 1764090 403 6 2 ,1 7 3 69 ,24

Состав'

-У'

и,Б. Ловпаче

1,\ ..,\ 
Пров'̂ 'ри)/:?'

(должность,,прдпёЩ,,^расшифровка)
ИНН ш о е о  110 5 8

"'7.\) ( i^ j1j}(HpQirti9nd6h'ucb, расшифров!
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