
СОГЛАСОВАНО: VcrrTT
Директор Адыгейского отделения 
«Союзлифтмонтаж-ЮгЧ4/ '

Ы [ ‘А д ы г е й г  

о т д е л е гГришин
2015 '"

вартирный дом № 22 по ул. Шоссейная, г. Майкоп, Республика Адыгея
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор НО "Адыгейский Республиканский фонд 

капитального ремонта об/цего имущества в МКД"

Пшигонов
2015 г.

на капитальный ремонт (модернизацию) пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: программа капитального ремонта МКД 2015 года 
Сметная стоимость_________________________________ _

строительных работ
монтажных работ__
прочих____________
оборудования.

Средства на оплату труда . 
Сметная трудоемкость _
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года

_3979,800 тыс. руб
 3,762 тыс. руб
 599,540 тыс. руб
 359,756 тыс. руб
_1979,845 тыс. руб
 462,519 тыс. руб
_4692,22 чел.час

С тоим ость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не

№ Ш иф р и номер Наименование работ и затрат, единица
Количество

всего ции
мате­
риалы

оплаты
труда

ции
мате­
риалы

занятых
обслуживанием

пп позиции норматива измерения
оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

Всего в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Модернизация 3 лифтов П400 на 9 ост.

1 ТЕРмрСИ-01-002-05  
Приказ М инстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр
пр им .

М онтаж  лиф товой лебедки, количество 
лиф тов в подъезде: 1 
(1 шт.)

НР (9468 руб.): 80%Ю.85 от ФОТ (13924 руб.)
СП (6684 тб. >: 60%*0.8 от ФОТ (13924 OV6.I

3
г з

618,74
368,34

239,35
27,83

11,05 1856 1105 718
83

33 52,47 157,41

2 Т Е Р м р 01-01-003-03
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Замена редуктора привода дверей кабины 
(1 редуктор)

НР (2001 руб.): 80%Ю.85 от ФОТ (2942 руб.)
СП (1412 ov6.): 60% *0.8 от ФОТ (2942 оv6.)

3
1*3

86,03
83,52

2,51 258 251 7 11,6 34,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Т Е Р м р01-01-004-02  

Приказ М инстроя  
России от 31,12.14  
№ 937/пр
п р им .

М онтаж  купе кабины лиф та 
грузоподъем ностью : до 400 кг с доработкой 
рамы пола 
(1 кабина)

НР (13795 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (20287 руб.)
С П ,............. I '.Ж...... с от. ТОТ '.ИК'йТ о\-п i

3
1*3

600,94
577,07

6,56 17,31 1803 1731 20 52 78,3 234,9

4 Т Е Р м р01-01-005-05  
Приказ М инстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр
пр им .

М онтаж  створки дверей шахты, 
грузоподъем ность лиф та: до 500 кг 
(1 створка)

НР (31910 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (46927 руб.) 
СП <22525 т б .): 60%*0.8 от ФОТ (46927 т б  I

54
18*3

76,37
74,15

2,22 4124 4004 120 10,7 577,8

5 Т Е Р м р01-01-007-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Замена системы управления лиф та на 9 
этажей, при количестве лиф тов в подъезде: 
1, одиночная работа 
(1 систем а управления)

НР (26714 руб.): 80%"0.85 от ФОТ (39285 руб.)

3
1*3

1452,99
1079,51

341,09
37,57

32,39 4359 3239 1023
113

97 144,9 434,7

6 Т Е Р м р01-01-009-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Зам ена тя гового  каната 
(1 канат)

НР (14536 руб.): 80%*0.85 от Ф О Т(21377 руб.) 
СП (10261 ov6): 60%*0.8от Ф О Т(21377оуб.)

9
3*3

208,72
202,64

6,08 1878 1824 54 25,11 225,99

7 ТЕРмр01 -01 -009-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Зам ена устройства стяжки канатов 
(1 устройство)

НР (2997 руб.): 80% *0.85 от ФОТ (4407 руб.) 
СП (2115 Dv6.1: 60%*0.8 от ФОТ (4407 dv6 .)

3
1*3

129,2
125,44

3,76 388 376 12 16 48

8 Т Е Р м р01-01-009-03
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Зам ена ограничителя скорости 
(1 ограничитель)

НР (1586 руб.): 80% *0.85 от ФОТ (2332 руб.) 
СП (1119 руб.): 60%*0.8 от Ф О Т(2332 руб.)

3
1*3

69,14
66,25

0,9 1,99 207 199 3 5 8,45 25,35

9 Т Е Р м р 01-01-009-04
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Зам ена каната ограничителя скорости 
(1 канат)

НР (2160 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (3176 руб.)
СП (1524 0Уб.): 60%*0.8от ФОТ (3176 оуб.)

3
1*3

92,98
90,27

2,71 279 271 8 12,4 37,2

10 ТЕРмр01 -01 -009-05
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Зам ена натяжного устройства каната 
ограничителя скорости 
(1 устройство)

НР (1355 руб.): 80% *0.85 от ФОТ (1992 руб.)
СП (956 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1992 DV6.)

3
1*3

58,41
56,71

1,7 175 170 5 7,79 23,37

11 ТЕРм р01-01-011-02
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №9377пр

Зам ена вкладыш а баш мака 
(1 вкладыш )

НР (16712 руб.): 80%‘0.85 от ФОТ (24577 руб.) 
СП (11797 руб.): 60%*0.8 от Ф О Т(24577 руб.)

24
8*3

89,98
87,36

2,62 2160 2097 63 12 288



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 ТЕ Р м р01-01-012-01

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Зам ена аппарата вызывного, работа лифта:
одиночная
(1 аппарат)

(п. 1.16 ТЧ Замена одной кнопки вызывного аппарата 
ОЗП=0,6; Т3=0,6)
HP (6511 руб.): 80% *0.85 от ФОТ (9575 руб.) 
т у т  руб.): 60%-0.8 от ФОТ (9575 РУ0.)

27
9*3

31,77
30,26

1,51 858 817 41 4,062 109,67

13 Т Е Р м р01-01-012-03
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Зам ена аппарата приказного, количество 
лиф тов в подъезде-1 
(1 аппарат)

НР (3571 руб.): 80%Ю.85 от ФОТ (5251 руб.)
СП /2520 ovR. I: <50%*0 8 от ФОТ (5251 т б  I

3
1~3

153,97
149,49

4,48 462 448 14 19,8 59,4

14 Т Е Р м р01-01-012-04
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Замена поста "Ревизия"
(1 пост)

НР (1347руб.): 80% *0.85 от ФОТ (1981 руб.) 
СП (951 D V 6 . ) :  60%*0.8 от Ф О Т(1981 р у б . )

3
V 3

58,16
56,47

1,69 174 169 5 7,48 22,44

15 Т Е Р м р 0 1 -01-014-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Замена балки дверей кабины 
(1 балка)

НР (2200 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (3235 руб.) 
СП (1553 ov6.): 60%*0.8 от Ф О Т/3235 ov6.)

3
ГЗ

94,89
92,13

2,76 285 276 9 12,5 37,5

16 ТЕ Рм р01-01-015-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, 
работа лиф тов: одиночная 
(1 датчик)

НР (4431 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (6516 руб.)
СП (31?8 т б ) 60%*0.8 от ФОТ /6516 т б  >

15
5*3

38,15
37,04

1,11 572 556 16 5,21 78,15

17 Т Е Р м р 0 1 -01-026-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Замена рамки слабины  подъемных канатов 
(1 рамка)

НР (526 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (774 руб.)
СП (372 руб.): 60%'0.8 от ФОТ (774 руб.)

3
Г З

22,68
22,02

0,66 68 66 2 3,22 9,66

18 Т Е Р м р 0 1 -02-002-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Установка смазы ваю щ его устройства 
(1 устройство)

НР (2423 руб.): 80%'0.85 от ФОТ (3563 руб.)
СП (1710 ov6.): 60%*0.8 от ФОТ (3563 ov6.)

6
2*3

52,45
50,6

0,33 1,52 315 304 2 9 6,95 41,7

19 Т Е Р м р 0 1 -02-003-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Установка блока сигнализации, количество 
этажей-9, работа лифта: одиночная 
(1 блок)

НР (2112 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (3106 руб.)
СП (1491 d v 6 . ): 60%*0.8 от ФОТ (3106 ov6.1

3
Г З

91,18
88,25

0,28 2,65 274 265 1 8 10,62 31,86

20 Т Е Р м р 0 1-01-025-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Выверка трехплечевого балансира кабины: 
со снятием нагрузки 
(1 балансир)

НР (1108 руб.): 80%,*0.85 от Ф О Т(1629 руб.)
СП (782 ov6.1: 60%'0.8 от Ф О Т(1629 ov6.)

3
Г З

47,63
46,24

1,39 143 139 4 6,76 20,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТЕРмр01 -04-004-03
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Передвижение кабины и противовеса при 
помощ и рычага: вверх 
(1 м)

НР (2558 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (3762 руб.)
СП (1806 d v6. ): 60% *0.8 от ФОТ (3762 ov6.)

55,8
18,6*3

5,93
5,76

0,17 331 321 10 0,88 49,1

22 Т Е Р м р01-04-004-04
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Передвижение кабины и противовеса при 
помощ и рычага: вниз 
(1 м)

НР (813 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1195 руб.)
СП (574 т/б): 60%*0.8 пт ФОТ (1195 ov6.1

55,8
18,6*3

1,89
1,83

0,06 105 102 3 0,28 15,62

Итого по разделу 1 М одернизация 3 лиф тов П400 на 9 ост. 492616 2562,9

Раздел 2. Пусконаладочные работы 3 лифтов П400 кг на 9 остановок

23 Т Е Р п 0 1-14-025-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Л иф т пассажирский для жилых дом ов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, 
скорость движения кабины: 1 м/с, с 
микропроцессорны ми устройствами 
(1 лиф т)

НР (108273 руб.): 65%‘0.85 от ФОТ (195970 руб.)
С П  (6 9 7 1 0  n v fi г 4 0%  -п  Я п т  ФОТ (1 9 5 9 7 0  т б  I

3
1*3

5573.77
5573.77

16721 16721 528,47 1585,41

24 Т Е Р п 0 1 -14-025-04
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

При изменении количества остановок 
уменьш ать или добавлять: к расценке 01-14- 
025-01
(1 остановка)

(на 3 лифта П3=3 (03П=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 
к расх.; Т3=3; ТЗМ=3))
НР (-2124 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (-3844 руб.)
С П  (-1 9 3 0  nvn  ) 4 0 % *0  8  о т  Ф О Т  (-38 44  о  I/O .)

-1 328.11
328.11

-328 -328 31,11 -31,11

Итого по разделу 2 Пусконаладочны е работы 3 лиф тов П400 кг на 9 остановок 359756 1554,3

Раздел 3. Оборудование лифта

25
О

Ком м ерческое  
предлож ение ОАО  
"К М З" № 267-15/798  
от 6.10. 2015

Комплект модернизации лиф та 
(к -т )
П3=716350/1,18/3,82

(Транспортные расходы (МДС81-35.2004, п.4.60) 
П3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6% к расх.; ЗПМ=6%: МАТ=6% к 
расх.; Т3=6%: ТЗМ=6%) (1-0 уровень): 
Заготовительно-складские расходы (МДС81-35.2004, 
п.4.64) П3=1,2% (ОЗП-1,2%: ЭМ=1,2% к расх.: 
ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к  расх.: Т3=1,2%; ТЗМ=1,2%) (1-й 
уровень):

3
1*3

171157,37 513472

(ОЗП=0,5%>: ЭМ=0,5% к расх.; ЗПМ=0,5%; МАТ=0,5% к 
пасх.: Т3=0.5%: ТЗМ=0.5%) (1-0 VDOeeHb})

Итого по р азделу 3 О борудование лифта 1961463

Раздел 4. Диспетчеризация системы "Обь"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 ТЕРм 10-08-001-02  

Приказ М инстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр
.НН'Л

Установка лиф тового блока 
(1 шт.)

НР (2266 руб.): 80%'0,85 от ФОТ (3317 руб.) 
СП (1592 руб.): 60%'0,8 от Ф О Т(3317руб.)

3
7*3

106,37
94,42

0,22 11,73 319 283 1 35 11,7 35,1

27 ТЕРм08-02-401 -01 
Приказ Минстроя  
России от 31.12.14  
№ 937/пр
п р и м .

П рокладка проводов от ЛБ  к контуру 
защ итного заземления и электропитанию  
(100 м)

НР (464 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (574 руб.)
СП (2.98 OV6 ): 65%*0.8 от Ф О Т(574 руб.)

0,1581
(5,27‘3 )/1 0 0

610,47
311,66

70,68
2,08

228,13 97 49 11 37 41,28 6,53

28 ТЕРм08-03-574-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2 (к лиф товом у блоку)
(100 жил)

НР (227 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (281 руб.)
. ....... ...........:. ■ т ___  . . .  __....

0,18
0,06*3

217,97
133,73

2,33
0,1

81,91 39 24 15 16,8 3,02

29 ТЕРм 10-06-080-01
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Измерение собственного затухания, 
входного сопротивления и уровня помех, 
диапазон частот: до 10 кГц 
(1 усилительный участок цепи)

(на 3 лифта ПЗ-З (03П=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 
к расх.; Т3=3; ТЗМ=3))
НР (3267 руб.): 100%Ю.85 от ФОТ (3844 руб.)
С П /1999 т б )' 65%‘0 8 от ФОТ (3844 ПУб )

1 334,14
327,6

6,54 334 328 6 45 45

Итого по разделу 4 Д испетчеризация системы  "Обь" 18854 89,65
Р а з д е л  5. О б о р у д о в а н и е  с и с т е м ы  "О б ь "

30
О

ОО О  "Лифт- 
Ком плекс Д С "С Ч Ф  
№  2078 от 
16.09.2015 г

Лиф товой блок 6.0-СМ З Ш УЛК 
(компл.)
П3=6707,12/1,18/3,82

(Транспортные расходы (МДС81-35.2004, п.4.60) 
773=6% (ОЗП-6%; ЭМ=6% к  расх.; ЗПМ=6% ; МАТ=6% к 
расх.: Г3=6% ; ТЗМ=6%);
Заготовительно-складские расходы (МДС81-35.2004, 
п.4.64) П3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; 
ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; 73=7,2%; ТЗМ=1,2%); 
Тара и упаковка (МДС81-35.2004, п.4.58) П3=0,5% 
(ОЗП=0,5%; ЭМ=0,5% к расх.; ЗПМ=0,5%; МАТ=0,5% к 
расх.; Г3=0,5%; Т3/И=0,5%))

3
7*3

1604,15 4812

Итого по разделу 5 О борудование системы "Обь" 18382

Р а з д е л  6. Р а з б о р к а  в л о м  д е м о н т и р о в а н н о го  о б о р у д о в а н и я

31 Т Е Р м р 01-01-002-05
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Разборка лиф товой лебедки в лом 
количество лиф тов в подъезде: 1 
(1 шт.)

(Резка в лом /73=0,5 (ОЗП~0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; 
МАТ^О к  расх.; 73=0,5; ТЗМ=0,5))
НР (4742 руб.): 80%*0.85 о т  ФОТ (6973 руб.)
СП (3347 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (6973 руб.)

3
Г З

303,85
184,17

119,68
13,92

912 553 359
42

26,235 78,71



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32 ТЕРмр01 -01 -004-01

Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Разборка купе кабины лиф та в лом 
грузоподъемностью : до 400 кг без 
доработки рамы пола 
(1 кабина)

(773=0,5 (ОЗП-0,5; ЭМ=0,5 красх.: ЗПМ=0,5; МАТ=0 к 
расх.; 73=0,5; ТЗМ=0,5))
НР (6248 руб.): 80%‘0.85 от ФОТ (9188 руб.)

КН.: о ' 1 2  . 2 . - И Я . . . . . ...

3
7*3

264,55
261,27

3,28 794 784 10 35,45 106,35

33 ТЕРмр01 -01 -005-05
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Разборка створки дверей шахты, 
грузоподъемность лифта: до 500 кг 
(1 створка)

(773=0,5 (0 3 /7=0,5; Э/М=0,5 к расх.: ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к 
расх.; 73=0,5; ТЗМ=0,5))
НР (15955 руб.): 80%'0.85 от ФОТ (23463 руб.)
Cl I Н  126? руб.}, 60%"0.8_ат Ф О Ш З .т  m '& L . ..... -

54
78*3

38,19
37,08

1,11 2062 2002 60 5,35 288,9

Итого по разделу 6 Разборка в лом  демонтированного оборудования 88070 473,96
Раздел 7. Общестроительные работы

34 Т Е Р 15-04-024-08
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Простая окраска масляными составами по 
ш тукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску 
(прим енительно для полов в МП)
(100 м2 окраш иваемой поверхности)

НР (414 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (516 руб.)
... L........ .... V '

0,3
0,7*3

736,39
148,26

5,19
0,1

582,94 221 44 2 175 21,12 6,34

35 Т Е Р 1 5-04-024-08
Приказ Минстроя России 
от 31.12.14 №937/пр

Простая окраска масляными составами по 
ш тукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленны х под окраску (приямок) 
(100 м2 окраш иваемой поверхности)

НР (339 руб.): 105%"(0.9Ю.85) от ФОТ (422 руб.)
Д Ц  ........  Г. . . . . . . . . .  I  УЧ i / 'Q 7  i;a:q !

0,24
0,08-3

736,39
148,26

5,19
0,1

582,94 177 36 1 140 21,12 5,07

Итого по разделу 7 О бщ естроительны е работы 3762 11,41
ИТОГИ ПО СМ ЕТЕ:

Итого прям ы е затраты  по см ете в ценах 2001г. 560 706 39 226 2151
238

1 045 4 692,22

Итого прям ы е затраты по см ете с учетом индексов, в текущ их ценах:
1 i n r ln i . ' r i , !  п п  г т я п и ^ я ш  и п п я т  ■ О.ЯП = 11  72 ./ п п р п п п п н п и )  .0/И=7 1Я  /ИД Т=.5 .79 О Н О Р У П - Я Я ?

2 460 651 459 730 15444
2789

5 632 4 692,22

Н акладные расходы 290 895

В том  числе, справочно:
65% *0,85  ФОТ (от 192126) (Поз. 23-24) 106 150

80% *0,85 ФО Т (от 3317) (Поз. 26) 2 256

80% *0,85  ФО Т (от 261438) (Поз. 1-22, 31-33) 177 778

95% *0,85  ФО Т (от 856) (Поз. 27-28) 691

100% *0,85 ФОТ (от 3844) (Поз. 29) 3 267

105% *(0 .9*0.85) ФО Т (от 938) (Поз. 34-35) 753

С метная прибыль 191 357

В том числе, справочно:
40% *0,8  Ф О Т (от 192126) (Поз. 23-24) 61 480



‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

55% *(0 .85*0.8) Ф О Т (от 938) (Поз. 34-35) 351

60% *0,8  Ф О Т  (от 3317) (Поз. 26) 1 592

60% *0,8  Ф О Т  (от 261438) (Поз. 1-22, 31-33) 125 490

65% *0,8  Ф О Т (от 4700) (Поз. 27-29) 2 444

Итоги по смете:
Итого С троительны е работы 3 762 11,41

Итого М онтажны е работы 599 540 3 126,51

Итого О борудование 1 979 845

Итого П рочие затраты 359 756 1 554,30

Итого 2 942 903 4 692,22

В том  числе:
М атериалы 5 632

М аш ины  и механизмы 15 444

Ф О Т 462 519

О борудование 1 979 845

Н акладны е расходы 290 895

С м етная прибыль 191 357

НДС 18% 529 722,54

Итого 3 472 625,54

Услуги органа по сертиф икации: О ценка соответствия лиф та отработавш его 25 лет. О бследование м/конструкций, 
испы тания лиф та, полное тех. освидетельствование, декларирование, паспорт лиф та (3 лиф та)

507 174,46

В С Е ГО  по смете 3 979 800,00 4 692,22

С о с та в и л :__
(должность,

П р о в е р и л :______ Б в С Э Р й б а  А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

/ 'Ч .  О  I


