
Д О ГО ВО Р ПОДРЯДА № М-500-П-15

г. Майкоп " 15 " октября 2015 кола

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора 1 (шигонова Руслана Меджидовича. 
действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и ЗЛО «Союзяифтмоитаж- 
Юг». в лице директора Адыгейского отделения Гришина Вячеслава Владимировича . действующего 
на основании доверенности №  150 от 16.09.1012 г (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем 
"Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договори

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по 
капитальному ремонту (модернизации) лифтового оборудования (далее - работы) многоквартирного 
дома (далее - объект), расположенного по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Шоссейная №  
22. в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, согласно 
у словиям комиссионного отбора от « 08 » октября 2015 г.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет 3 979 800,00 (три миллиона девятьсот 
семьдесят девять ты сяч  восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % .

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора. Подрядчик 

берег на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и 
средствами выполнить работы в соответствии с /(оговором, устранить все недостатки и передать 
результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Результаты работы по настоящему договору считается принятым со дня предоставления 
Заказчику следующих документов:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома, подписанный всеми 
представителями, согласно требований к технической документации;
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного М КД  проектной, 
сметной документации и подписанной лицом, выполняющим ремонтно-строительные работы, 
осуществляющим технический надзор и Заказчиком:
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие цену 
материалов, отображенных it отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п. 1.1. 
данного договора:
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим технический надзор:
- схема, отображающая расположение ремонтируемого многоквартирного дома, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения подписанная лицами, осуществляющим ремонтно- 
строительные работы, осуществляющим технический надзор и Заказчиком:
- акты приёмки законченных капи тальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и узлов учета 
ресурсоснабжающими организациями;

1.6. Заказчик берет па себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчику за 
выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте
1.2 /(оговора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основание заключения /(оговора протокол комиссионного отбора № 185 от « 12» 
октября 2015 г.

2. Порядок опиаты работ

2.1. Оплата по Договору осуществляется частями:
- предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
указанной в пункте 1.2. осуществляется в срок до 30.12.2015 года:



- дальнейший расчет осуществляется в течении 2016 года в зависимости от собираемости взносов 
собственников помещений в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Республики Адыгея, а также предоставления субсидий на возмещение части затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Республиканской 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы 
по муниципальному образованию «Город Майкоп», на основании акта по форме КС-2 и справки по 
форме КС-3 после подписания Заказчиком указанных документов в п. 1.5. но не позднее 30.12.2016 
года.

3 С 'роки ныпоннсния ропот

3.1. ('рок выполнения работ с момента заключения договора до 30.12.2015 года.
3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке 

в -эксплуатацию рабочей комиссией закопченных работ по капитальному ремонту объекта.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания Договора 
Сторонами.

4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в -эксплуатацию 
объекта после капитального ремонта.

4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.4. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию е 
указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика. ФИО  
представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.2. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 
Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00.11о письменному согласованию 
е Заказчиком работы могут проводи ться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих 
требоBaiIий законадате:iьства Р Ф .

5.3. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования 
иностранных работников.

5.4. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной 
техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки 
с момента начала рабо т до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.5. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, 
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и 
оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и 
техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты 
(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, 
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других 
норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли.

5.7. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предчемотренных в технической и сметной документации и С'НиП. за снижение или потерю 
прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.



5.8. Мри обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, 
немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять 
все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут 
быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.9. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих 
обязанностей на объек те.

5.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.11. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке 
приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремон ту объекта.

5.12. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую 
информацию о ходе ремонтных работ.

5.13. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ по 
форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий журнал работ, 
акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты на 
качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

5.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 Договора сроки и передать 
Заказчику комплект исполни тельной документации.

5.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства 
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при 
выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При 
невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно 
выполненных работ привлечь другую организацию за счет 1 [одрядчика.

5.16. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. С 'дачи и приемка объекта а жеппуатацию

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с В ('Н  42-85(Р) 
"Правила приемки в эксплуатацию закопченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции 
изменений N 1. утв. приказом Госстроя РФ  от 06.05.1997 N 17 - 16). технической и сметной 
документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности 
объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета формата « .ХМ Г»  и электронном 
варианте формата «книга Pxcel 97-2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления 
Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 
комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов

приемке it эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта 
по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков 
в выполненной работе составляется акт. в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их 
устранения 11одрядчиком. I (одрядчик обязан устрани ть все обнаруженные дефекты своими силами и 
за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в 
полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех 
дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются па все конструктивные элементы, инженерные 
системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по /(оговору.



7.2. 1 арантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в 
■эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа 
объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок па смонтированное 
1 (одрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. 
Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней е даты получения извещения, а в 
случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) 
убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт. фиксирующий дефекты, и 
согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать 
сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких 
работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. 11ри отказе 11одрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по 
оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая песет Подрядчик.

7.5. Гели Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные 
сроки. Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет 
1 [одрядчика. в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных 
дефектов в гаран тийный период.

8. О тветственность сторон

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
/(оговор}'.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по /(оговору Заказчиком или Подрядчиком 
виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0.1 %  (ноль целых одна десятая 
процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического 
и е и ол iiei I и я обяза тел ьств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 %  стоимости работ, переданных на выполнение 
субподрядной организации. 11ри этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8.4. В  случае нарушения Подрядчиком условий /(оговора (5.2. 5,5. 5.6. 5.7) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением 
акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа 
1 (одрядчика от подписи - is одностороннем порядке. В случае не устранения 1 (одрядчиком в течение 
2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0.5 %  (ноль 
целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 /(оговора за каждый день до 
фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
/(оговору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по /(оговору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка 

исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

9. О бстоятельства пенрео()о:тмой с т ы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения /(оговора. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего 
законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие па исполнение обязательств по



контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственности.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9,1. Сторона, которая не в 
состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по /(оговору, должна в трехдневный срок 
сообщить об отих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, 
выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок растор.жхчшя Поговори

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать 
возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений 11одрядчиком условий Договора:

10.1.1. Гели Подрядчик не приступил к выполнению работ па объекте в течение 10 дней с 
установленной в пункте 3.1 настоящего /(оговора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательс тв по/(оговору.
10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 

10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается 
расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения 
/(оговора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных 11одрядчиком к 
моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате 
невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения /(оговора.

10.3. Гели стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, 
которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 11одрядчику в течение 10 
дней. Гели стоимость произведенных 11одрядчиком работ меньше с тоимости убытков, которые понес 
и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами 
путем переговоров.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков 
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по 
требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком 
условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если 
экспертиза назначена но соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора пу тем переговоров спорные вопросы 
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые ус.ювия

12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей площадки 
установить все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по 
/(оговору, в том числе осуществить все временные присоединения к следующим коммуникациям: 
водоснабжения, электросетям.

13. Прочие ус.ювия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.



13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведоми ть оо лом 
друг' друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
а именно: 1 экземпляр Заказчику. 1 экземпляр Подрядчику.

13.4. Договор считается заключенным с момен та его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Иршолсеиия к настоящему Договору

приложениями к настоящему договору, с 
следующие документы:

1. Сметный расчет

15. Мсстонахо.ж\

Заказчик:
110 «АР фонд капремонта М КД»
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008 
КПП 010501001 
ОГРП 1130100000601 
О КАТО  79401000000 
О КНО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов на Дону
НИК 046015602 ’
e-mail: kapremOl 'а mail.ru

лавляющими его неотъемлемую часть, являются

„ине п р скви тты  сторон

Подрядчик:
ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг» 

Адрес: 344002. г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская. 166 «б»
ИНН 6164102073
КПП 616401001
р/с 40702810552090105463
Юг о-западный банк ОАО
Сбербанк России г. Ростов-на-Дону
НИК 046015602
р/с 30301810252000600009
к/с 30101810600000000602
О К1ПД 29229
О КНО  01397258
тел. (863) 240-42-53. факс 240-62-48

16. Подписи сторон 

Заказчик: Подрядчик:


