
Д О Г О В О Р  ПОДРЯДА №  М-511 П-15

г. Майкоп " J J L "  октября 2015 гола

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора I йпигопова Руслана Меджидовича. 
действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью « Лифт сервис», в лице директора Маликовой Светланы Валерьевны, 
действующей на основании Устава предприятия (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем 
"Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

/. Предмет и существенные условия Поговори

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по 
капитальном} ремонту (модернизации] лифтового оборудования (далее - работы) многоквартирного 
дома (далее - объект), расположенного по адресу: Республика Адыгея г. М айкоп, ул.. Юннатов №  2 
«Н». в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, согласно 
условиям комиссионного отбора от « 08 « октября 2015 г.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет 7 950 000,00 (сем ь м иллионов девятьсот  
пятьдеся т ты сяч ) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора. Подрядчик 

берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и 
средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить вес недостатки и передать 
результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Результаты работы по настоящему договору считается принятым со дня предоставления 
Заказчику следующих документов:
- акт приёмки завершенного капитального ремонта многоквартирного дома, подписанный всеми 
представителями, согласно требований к технической документации:
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного МКД проектной, 
сметной документации и подписанной лицом, выполняющим ремонтно-строительные работы, 
осуществляющим технический надзор и Заказчиком:
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие пену 
материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п. 1.1. 
данного договора:
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим технический надзор:
- схема, отображающая расположение ремон тируемого многоквартирного дома, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения подписанная лицами, осуществляющим ремонтно- 
строительные работы, осуществляющим технический надзор и Заказчиком:
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и узлов учета 
ресурсоснабжающими организациями:

1.6. Заказчик берет па себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчику за 
выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах су ммы, указанной в пункте
1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основание заключения Договора протокол комиссионного отбора №. 184 от « 12 » 
октября 2015 г.

2. Порядок о т и т ы  работ

2.1. Оплата по Договору осуществляется частями:
- предоплата в размере .30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
указанной в пункте 1.2. осуществляется в срок до 30.12.2015 года:



- дальнейший расчет осуществляется в течении 2016 года в зависимости от собираемости взносов 
собственников помещений в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Республики Адыгея, а также предоставления субсидий па возмещение части затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Республиканской 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы 
по муниципальному образованию «Город Майкоп», на основании акта по форме КС-2 и справки по 
форме КС-3 после подписания Заказчиком указанных документов в п. 1.5. по не позднее 30.12.2016 
года.

3. С 'роки выноннсиия ропот

3.1. Срок выполнения работ с момента заключения договора до 30.12.2015 года.
3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке 

15 эксплуатацию рабочей комиссией закопченных работ по капи тальному ремонту объекта.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Передать в работ}' Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания Договора 
Сторонами.

4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в женлуатацию 
объекта после капитального ремонта.

4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.4. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчики

5.1. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с 
указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика. ФИО 
представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.2. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 
Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21 :00. 11о письменному согласованию 
с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих 
требований законодательства РФ.

5.3. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования 
иностранных работников.

5.4. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной 
техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки 
с момен та начала работ до сдачи объекта в 'женлуатацию.

5.5. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, 
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и 
оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и 
техническим у с л о в и я м . На всех п а н а х  выполнения работ должны быть в наличии сертификаты 
(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, 
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других 
норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 
насаждений и земли.

5.7. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической и сметной документации и С ПиП. за снижение или потерю 
прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.



5.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, 
немедленно навестить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять 
все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут 
быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.9. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих 
обязанностей на объекте.

5.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборке.

5.11. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке 
приемочной комиссией законченных работ по капитальном}' ремон ту объекта.

5.12. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую 
информацию о ходе ремонтных работ.

5.13. Представить к принятию Заказчику акты па выполнение отдельных этапов работ по 
форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий журнал работ, 
акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты па 
качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

5.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 Договора сроки и передать 
Заказчику комплект исполнительной документации.

5.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства 
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправля ть дефекты, допущенные при 
выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При 
невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно 
выполненных работ привлечь другую организацию за счет I (одрядчика.

5.16. Подрядчик имеет другие нрава и обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. С ’()ича и приемка объекта а ж апуатацию

6.1. I (риемка результатов завершенных работ' осуществляется в соответствии с В О  1 42-85(Р) 
"11равила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции 
изменений N 1. утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16). технической и сметной 
документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности 
объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРА11Д-С.чета формата « .Х М Г »  и электронном 
варианте формата «книга Kxcel 97-2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления 
Подрядчика организует и гг установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 
комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов 
о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремон ту объекта 
но всем видам работ.

6.4. 11 ри обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков 
в выполненной работе составляется акт. в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их 
устранения 11одрядчиком. 11одрядчик обязан устрани ть все обнаруженные дефекты своими силами и 
за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в 
полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех 
дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются па все конструктивные элементы, инженерные 
системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками но Дог овору.



7.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в 
эксплуатацию. седи Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа 
объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное 
11одрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, ус тановленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика: 
Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в 
случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) 
убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт. фиксирующий дефекты, и 
согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать 
сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких 
работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. 11ри отказе 1 (одрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по 
оплате услуг: которых при установлении наступления гарантийного случая песет Подрядчик.

7.5. Гели Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные 
сроки. Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет 
11одрядчика. в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных 
дефектов в гарантийный период.

8. О тветственность сторон

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
Договору.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или 11одрядчиком 
виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0.1 % (ноль целых одна десятая 
процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 .Договора за каждый день просрочки до фактического 
исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик 
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных па выполнение 
субподрядной организации. 11ри этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2. 5,5. 5.6. 5,7) Заказчик 
немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом 1 (одрядчика с составлением 
акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа 
11одрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения 11одрядчиком в течение 
2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0.5 % (ноль 
целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до 
факти ческою устранен и я нарушен и й.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не 
освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.7. Сторона освобождается от у платы штрафа, если докажет, ч то неисполнение или просрочка 

исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

9. О бстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются oi ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по /(оговору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения /(оговора. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего 
законодательства, дрхтие чрезвычайные обстоятельства, влияющие па исполнение обязательств по



контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственности.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Сторона, которая не в 
состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по /(оговору, должна в трехдневный срок 
сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, 
выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие /(оговора 
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

1 0. Порядок расторжения Договори

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть /(оговор и потребовать 
возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений 11одрядчиком условий /(оговора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ па объекте в течение 10 дней с 
ус тановленной в пункте 3.1 настоящего /(оговора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договор}'.
10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении /(оговора в соответствии с пу нктом 

10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление, /(оговор считается 
расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения 
/(оговора представитель Заказчика должен оценить стоимость рабо т, произведенных Подрядчиком к 
моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате 
невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, 
которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 
дней. Если стоимост ь произведенных 11одрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес 
и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения /(оговора, разрешаются сторонами 
п утем и ере го воров.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по повод} недостатков 
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по 
требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы па экспертиз} несет 
Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком 
условий /(оговора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 
недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если 
экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы 
передаются на рассмотрение в арбитражный суд но месту нахождения Заказчика в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые ус.ювия

12.1. I (одрядчик обязан собственными силами и средст вами на территории рабочей площадки 
установить все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ но 
Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к следующим коммуникациям: 
водоснабжения. электросетям.

13. Прочие ус.ювия

13.1. Все изменения и дополнения к /(оговору считаются действительными, если они 
оформлены т? письменной форме и подписаны Сторонами.



13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведоми ть об атом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
а именно: 1 экземпляр Заказчику. 1 экземпляр Подрядчику.

13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств.

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются 
следующие документы:

1. Сметный расчет

14. Приложения к настоящему Договор)

15. Местонахождение и реквизиты сторон

110 «АР фонд капремонта МКД» 
Адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.

Зак азчи к : Подрядчик:
ООО «Лифт сервис»

ОГРП 1130100000601 
(Ж А ТО  79401000000 
ОКНО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238 
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

ИНН 0105981008 
КПП 010501001

г. Ростов на Дону 
ВИК 046015602

Адрес: .385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп . ул. 11ервомайская.30 
Банк: Юго-Западный банк 
ОАО «Сбербанка России»
Р/сч: 40702810201000014947 
К/сч: 30101810600000000602 
ВИК: 046015602 
ИНН: 0105073662 
тел.8(8772)57-78-08 
e-mail: malikova.Ta47yandex.ru

e-mail: kaprcmOl4?;mail.ru

16. Подписи сторон

З аказчи к : Подрядчик:



СОГЛАСОВАНО:
Циректор ООО "Лифт сервис"

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО "А^Щ $<;кий Республиканский фонд 
капиталь^^^|)емонт^6б1ц^го имущества в МКД''

но"№ Ч //У
Р. М. Пшигонов

2015 г.

г. Майкоп, ул. Ю ннатов, 2 Б
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт (модернизацию) пассажирского лифта на 9 остановок, подъезд 1,2,3,4.6 МКД № 2 Б, ул Юннатов, г. Майкоп
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заключение по результатам оценки соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы
Сметная стоимость 6 лифтов 7950,000 тыс. руб
Сметная стоимость__________________________________________________________________ 1325,000 тыс. руб

строительных работ_________________________________________________________________ 5,212 тыс. руб
монтажных работ  863,572 тыс. руб
прочих   199,114 тыс. руб

Средства на оплату труда_____________________________________________________________ 227,212 тыс. руб
Сметная трудоемкость 1446,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

№
пп

Ш ифр и номер 
позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием
всего ции

мате­
риалы

Всего
оплаты
труда

о!\ы tj iya 1 ci-
ЦИИ

мате­
риалыоплаты

труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

В Т.Ч.
оплаты
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Модернизация лифта

1 ТЕ Р м р01-01-007-01 Замена системы управления лифта на 9 этажей, при 
количестве лиф тов в подъезде: 1, одиночная работа 
(1 система управления)

1 1452,99
1079,51

341,09
37,57

32,39 1452,99 1079,51 341,09
37,57

32,39 144,9 144,9

2 Т Е Р м р01 -01-002-05 Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 
(1 шт.)

1 618,74
368,34

239,35
27,83

11,05 618,74 368,34 239,35
27,83

11,05 52,47 52,47

3 Т Е Р м р01 -02-011-01 Установка подлебедочной рамы 
(1 рама)

1 30,22
29,34

0,88 30,22 29,34 0,88 3,8 3,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ТЕРмр01 -01 -003-03 Замена редуктора привода дверей кабины 
(1 редуктор)

1 86,03
83,52

2,51 86,03 83,52 2,51 11,6 11,6

5 Т ЕРм р01-03-002-01 Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в 
подъезде: 1 
(1 балка)

1 135,31
131,37

3,94 135,31 131,37 3,94 17,4 17,4

6 ТЕРм р01-01-005-05 Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг 
(1 створка)

18 76,37
74,15

2,22 1374,66 1334,7 39,96 10,7 192,6

7 ТЕРмр01-01-012-01 Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная 
(1 аппарат)

9 31,77
30,26

1,51 285,93 272,34 13,59 4,062 36,56

8 ТЕРмр01 -01-012-03 Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде- 
1
(1 аппарат)

1 153,97
149,49

4,48 153,97 149,49 4,48 19,8 19,8

9 ТЕРм р01-01-009-01 Замена тягового каната 
(1 канат)

3 208,72
202,64

6,08 626,16 607,92 18,24 25,11 75,33

10 ТЕ Р м р01-01-004-02 Замена купе кабины лиф та грузоподъемностью: до 400 кг с 
доработкой рамы пола 
(1 кабина)

1 600,94
577,07

6,56 17,31 600,94 577,07 6,56 17,31 78,3 78,3

11 ТЕ Р м р01-01-014-01 Замена балки дверей кабины
(1 балка)

1 94,89
92,13

2,76 94,89 92,13 2,76 12,5 12,5

12 ТЕРмр01 -01 -004-05 Замена порога кабины лифта 
(1 порог)

1 130,45
126,65

3,8 130,45 126,65 3,8 17 17

13 ТЕРм р01-01-011-01 Замена башмака 
(1 башмак)

8 60,28
58,52

1.76 482,24 468,16 14,08 7,94 63,52

14 ТЕ Р м р01-01-009-03 Замена ограничителя скорости 
(1 ограничитель)

1 69,14
66,25

0,9 1,99 69,14 66,25 0,9 1,99 8,45 8,45

15 ТЕРм р01-01-009-04 Замена каната ограничителя скорости 
(1 канат)

1 92,98
90,27

2,71 92,98 90,27 2,71 12,4 12,4

16 ТЕРм р01-01-025-01 Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием
нагрузки
(1 балансир)

1 47,63
46,24

1,39 47,63 46,24 1,39 6,76 6,76

17 ТЕ Р м р01-02-001-01 Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м 
(1 направляющая длиной 2 м)

4 157,96
153,36

4,6 631,84 613,44 18,4 20,1 80,4

18 ТЕ Р м р01-02-001-02 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта 
добавлять к расценке 01-02-001-01 
(2 м высоты подъема)

50 24,52
23,81

0,71 1226 1190,5 35,5 3,12 156

19 ТЕ Р м р01-01-036-01 Замена подвесного кабеля 
(1 кабель)

1 90,17
87,54

2,63 90,17 87,54 2,63 11,34 11,34

20 ТЕРмр01 -01 -012-04 Замена поста «Ревизия» 
(1 пост)

1 58,16
56,47

1,69 58,16 56,47 1,69 7,48 7,48

Итого по разделу 1 М одернизация лифта 252868,36 885,13

Р а зд е л  2. О б о р у д о в а н и е

21 Прайс лист Комплект модернизации лифта 
(к-т)

1 113260,5 113260,5 113260,5 113260,5

Итого по  разделу 2 Оборудование 607076,28

Р а зд е л  3. П у с к о н а л а д о ч н ы е  р аб оты
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТЕРп01 -14-025-01 Л иф т пассажирский для жилых домов на 10 остановок, 
грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 
м/с, с микропроцессорными устройствами 
(1 лиф т)

1 5573.77
5573.77

5573,77 5573,77 528,47 528,47

23 Т Е Р п01-14-025-04 При изменении количества остановок уменьш ать или 
добавлять: к расценке 01-14-025-01 
(1 остановка)

-1 109.37
109.37

-109,37 -109,37 10,37 -10,37

/Ггого по разделу 3 Пусконаладочны е работы 180304,98 518,1

Р а з д е л  4. Д и с п е т ч е р и з а ц и я

24 Т Е Р м 10-08-001-02 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: 
блок базовый на 20 лучей 
(1 шт.)

1 106,37
94,42

0,22 11,73 106,37 94,42 0,22 11,73 11,7 11,7

25 Т Е Р п02-01 -002-01 Автоматизированная система управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 
(1 система)

1 209.04
209.04

209,04 209,04 17,6 17,6

26 прайс - лист М одуль связи 
(шт)

1 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7

27 прайс - лист Блок лифтовой БЛ-50 
(шт)

1 474,32 474,32 474,32 474,32

28 прайс - лист Ком плект кабелей для подключения БЛ 
(к-т)

1 86,96 86,96 86,96 86,96

29 прайс - лист Магнитный пускатель ПМА-3100 
(шт)

1 48,22 48,22 48,22 48,22

Итого по разделу 4 Диспетчеризация 22436,03 29,3

Р а з д е л  5. О б щ е с т р о и те л ь н ы е  р аб о ты

30 ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 
раствором площ адью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)

0,04 2801,64
1443,83

27,53
6,96

1330,28 112,07 57,75 1,1
0,28

53,22 203,07 8,12

31 Т Е Р 15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
стен, подготовленным под окраску 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,1 822,86
109,3

8,06
0,1

705,5 82,29 10,93 0,81
0,01

70,55 15,18 1,52

32 Т Е Р 15-04-024-08 Простая окраска масляными составами по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,04 736,39
148,26

5,19
0,1

582,94 29,46 5,93 0,21 23,32 21,12 0,84

33 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщ иной 20 мм 
(100 м2 стяжки)

0,02 2095,79
252,07

66,15
13,2

1777,57 41,92 5,04 1,32
0,26

35,56 39,51 0,79

34 Т Е Р 15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску 
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,08 904,49
121,97

9,01
0,1

773,51 72,36 9,76 0,72
0,01

61,88 16,94 1,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13
Итого с прочими затратами (199 113,52) 1 2 3 6 9 4 8 ,5

Понижающ ий коэф -т согласно выделенных лимитов 1 236 948,50 * 0,9751783 1 2 0 6 2 4 5 ,3 4

Компенсация НДС при УСНО (письмо Госкомитета РФ по строительству и Ж КХ № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ - 
ЗПМ )+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

1 1 8 7 5 4 ,7 1

ВСЕГО по смете на 1 лифт 1325000 1446,43
ВСЕГО по смете на 6 лиф тов 7950000

С оставил:_______________________
(должность, подпись, расшифровка)
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Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО

Заказчик: НО "АР фонд капитального ремонта общего имущества в МКД" 
Подрядчик: ООО "Лифт сервис"
Стройка: Многоквартирный дом № 2 "Б" по улю. Юннатов, г. Майкоп, РА 
Объект: капитальный ремонт (модернизацию) пассажирского лифта на 9 
остановок, подъезд 1,2,3,4,6 МКД № 2 Б, ул Юннатов, г, Майкоп по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Код
0322001

СП РА ВКА

Номер

документа

Дата
составления

1 30.12.2015

номер М-511-П-15
дата 15 10 2015

Вид операции

Отчетный период
с по

15.10.2015 30.12.2015

О СТОИМОСТИ ВЫ П О Л Н ЕН Н Ы Х РАБО Т И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, объектов, 

видов выполненных работ, 
оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала 
проведения работ

с начала года
в том числе за 

отчетный период

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость работ 
в том числе: капитальный 
ремонт(модернизацию) 

пассажирского лифта на 9 
остановок, подъезд 1,2,3,4,6 
МКД № 2 Б, ул Юннатов, г. 

Майкоп

7 950 000,00 7 950 000,00 7 950 000,00

Итого 
Сумма НДС

_____ ^  Всего с учетом НДС

J s s if  но»А х  У/Уу

7 950 000,00 
0,00

7 950 000,00



Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 нояб

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капитального ремонта общего имущества в МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Лифт сервис"
Стройка - Многоквартирный дом № 2 "Б" по улю. Юннатов, г. Майкоп, РА
Объект - капитальный ремонт (модернизацию) пассажирского лифта на 9 остановок, подъезд 1,2,3,4,6 МКД № 2 Б, ул Юннатов, г. Майкоп

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) номер

дата
Вид операции

ря 1999 года №100
Код

0322005

/1 -511 -П -1 5

15.10.2015

Номер документа Дата составления Отчетный период
с по

1 30.12.2015 15.10.2015 30.12.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь-декабрь 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт (модернизацию) пассажирского лифта на 9 остановок, подъезд 1,2,3,4,6 МКД № 2 Б, ул Юннатов, г. Майкоп 
Основание - Заключение по результатам оценки соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 6 лифтов: 
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 лифт: 

строительных работ

7950.000 тыс. руб.
1325.000 тыс. руб. 

5,212 тыс. руб.
монтажных работ 863,572 тыс. руб.
прочих 199,114 тыс. руб.

Средства на оплату труда 227,212 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1446,43 чел.час
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оплата 
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Экспл.
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Мат-ы
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. М одернизация лиф та

1 1 ТЕР мр01 -01-007-01 Замена системы управления лифта на 9 этажей, при 1 система 1 145 2 ,99 341 ,09 32,39 1452,99 1079,51 341 ,09 32,39

количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа управления 1079,51 37,57 37,57

2 2 ТЕРмр01-01-002-05 Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 шт. 1 618 ,74 239 ,35 11,05 618,74 368,34 239 ,35 11,05

1 368,34 27,83 27,83

3 3 ТЕРмр01 -02-011 -01 Установка подлебедочной рамы 1 рама 1 30,22 0,88 30,22 29,34 0,88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29 ,34

4 4 ТЕРмр01-01-003-03 Замена редуктора привода дверей кабины 1 редуктор 1 86 ,03 2,51 86,03 83,52 2,51

83,52

5 5 ТЕРмр01-03-002-01 Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в 
подъезде: 1

1 балка 1 135,31 3,94 135,31 131,37 3,94

131 ,37

6 6 ТЕРмр01-01-005-05 Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг

1 створка 18 76,37 2,22 1374,66 1334,7 39,96

74 ,15

7 7 ТЕРмр01-01-012-01 Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная 1 аппарат 9 31,77 1,51 285 ,93 272,34 13,59

30,26

8 8 ТЕРмр01 -01 -012-03 Замена аппарата приказного, количество лифтов в 
подъезде-1

1 аппарат 1 153 ,97 4,48 153,97 149,49 4,48

149 ,49

9 9 ТЕРмр01-01-009-01 Замена тягового каната 1 канат 3 208 ,72 6,08 626 ,16 607 ,92 18,24

2 02 ,64

10 10 ТЕРмр01-01-004-02 Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с 
доработкой рамы пола

1 кабина 1 600 ,94 6,56 17,31 600 ,94 577,07 6,56 17,31

577 ,07

11 11 ТЕРмр01-01-014-01 Замена балки дверей кабины 1 балка 1 94,89 2,76 94,89 92,13 2,76

92,13

12 12 ТЕРмр01-01-004-05 Замена порога кабины лифта 1 порог 1 130 ,45 3,8 130,45 126,65 3,8

126 ,65

13 13 ТЕРмр01-01-011-01 Замена башмака 1 башмак 8 60,28 1,76 482 ,24 468 ,16 14,08

58,52

14 1 4 ТЕРмр01-01-009-03 Замена ограничителя скорости 1 ограничитель 1 69,14 0,9 1,99 69,14 66,25 0,9 1,99

66 ,25

15 15 ТЕРмр01-01-009-04 Замена каната ограничителя скорости 1 канат 1 92,98 2,71 92,98 90,27 2,71

90,27

16 16 ТЕРмр01 -01 -025-01 Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием 
нагрузки

1 балансир 1 47,63 1,39 47 ,63 46,24 1,39

46 ,24

17 17 ТЕРмр01-02-001-01 Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м 1 направляющая 
длиной 2 м

4 157,96 4,6 631 ,84 613 ,44 18,4

153,36

18 18 ТЕРмр01-02-001-02 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта 
добавлять к расценке 01-02-001-01

2 м высоты 
подъема

50 24 ,52 0,71 1226 1190,5 35,5

23,81

19 19 ТЕРмр01-01-036-01 Замена подвесного кабеля 1 кабель 1 90,17 2,63 90,17 87,54 2,63

87,54

20 20 ТЕРмр01-01-012-04 Замена поста «Ревизия» 1 пост 1 58,16 1,69 58,16 56,47 1,69

56,47

Итого по разделу 1 Модернизация лифта 252868,36

Раздел 2. О борудование
21 21 Прайс лист Комплект модернизации лифта к-т 1 113260 ,5 113260,5 113260,5 113260,5

Итого по разделу 2 Оборудование 607076,28

Раздел 3. П усконаладочны е работы
22 22 ТЕРП01-14-025-01 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, 

грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 
м/с, с микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 5573 ,77 5573,77 5573 ,77

5573 ,77

23 23 ТЕРп01-14-025-04 При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять: к расценке 01-14-025-01

1 остановка -1 109,37 - 109,37 - 109 ,37

109,37

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы 180304,98
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Раздел 4. Д испетчеризация

24 24 ТЕРм10-08-001 -02 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор: блок базовый на 20 лучей

1 шт. 1 106,37 0,22 11,73 106 ,37 94,42 0,22 11,73

94,42

25 25 ТЕРп02-О1-002-01 Автоматизированная система управления II категории 
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2

1 система 1 209 ,04 209 ,04 209,04

209 ,04

26 26 прайс - лист Модуль связи шт 1 1612,7 1612,7 1612,7 1612,7

27 27 прайс - лист Блок лифтовой БЛ-50 шт 1 474 ,32 474 ,32 474 ,32 474 ,32

28 28 прайс - лист Комплект кабелей для подключения БЛ к-т 1 86,96 86,96 86,96 86,96

29 29 прайс - лист Магнитный пускатель ПМА-3100 шт 1 48,22 48,22 48,22 48 ,22

Итого по разделу 4 Диспетчеризация 22436,03
Раздел 5. О бщ естроительны е работы

30 30 ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 
отремонтированн 

ой поверхности

0,04 2801 ,64 27,53 1330,28 112,07 57,75 1,1 53,22

1443,83 6,96 0,28

31 31 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
стен, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,1 822 ,86 8,06 705 ,5 82,29 10,93 0,81 70,55

109,3 0,1 0,01

32 32 ТЕР15-04-024-08 Простая окраска масляными составами по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску

100 м2 
окрашиваемой

0,04 736 ,39 5,19 582,94 29,46 5,93 0,21 23,32

148,26 0,1

33 33 ТЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,02 209 5 ,79 66,15 1777,57 41,92 5,04 1,32 35,56

252 ,07 13,2 0,26

34 34 ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: 
потолков, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,08 904 ,49 9,01 773,51 72,36 9,76 0,72 61,88

121,97 0,1 0,01

35 35 ТЕР15-04-024-08 Простая окраска масляными составами по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску

100 м2 
окрашиваемой

0,06 736 ,39 5,19 582 ,94 44,18 8,9 0,31 34,97

148,26 0,1 0,01

Итого по разделу 5 Общестроительные работы 5211,85

ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 129933,24 13337,42 592,59 116003,23

65,97

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 128937,31 12397,66 592,59 115947,06

65,97

В том числе, справочно:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; 

ТЗ=0,5;ТЗМ =0,5 (Поз. 3,16-18)
- 995,93 - 939,76 - 56,17

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 кв.2015 г.(Многоквартирные жилые дома: панельные) ОЗП=18,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=18,23; МАТ=5,36)

851710,75 226009,34 422 5 ,17 621476 ,24

1202,63

Накладные расходы 133094,83

В том числе, справочно:
52% = 65%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 103426,81) (Поз. 22-23, 25-29) 53781,95

63% = 79%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1057,88) (Поз. 30) 666,46

64% = 80%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 121982,58) (Поз. 1-20, 24) 78068,85

76% = 105%*(0,9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 648,08) (Поз. 31-32, 34-35) 492 ,54
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88% = 123%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 96,62) (Поз. 33) 85,03

:метная прибыль 83091,92

В том числе, справочно:
29% = 40%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 103426,81) (Поз. 22-23, 25-29) 29993,77

36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1057,88) (Поз. 30) 380,84

34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 648,08) (Поз. 31-32, 34-35) 220,35

43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 121982,58) (Поз. 1-20, 24) 52452,51

46% = 75%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 96,62) (Поз. 33) 44,45

1тоги по акту:
Итого по разделу 1 Модернизация лифта 252868,36

Итого по разделу 2 Оборудование 607076,28

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы 180304,98

Итого по разделу 4 Диспетчеризация 22436,03

Итого по разделу 5 Общестроительные работы 5211,85

Итого 1067897,5

В том числе:
Основная заработная плата 226009,34

Материалы 621476,24

Машины и механизмы 4225 ,17

в том числе заработная плата машинистов 1202,63

Накладные расходы 133094,83

Сметная прибыль 83091,92

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 868783,98

Полное обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы 169051

Итого 1037835

Итого с прочими затратами (199 113,52) 1236948,5

Понижающий коэф-т согласно выделенных лимитов 1 236 948,50 * 0,9751783 1206245,3

Компенсация НДС при УСНО (письмо Госкомитета РФ по строительству и ЖКХ №НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 118754,71

ВСЕГО по акту на 1 лиф т 1325000

ВСЕГО по акту на 6 лиф тов >^^^oC VA APc^Ĉ \ . 7950000


