
С О Г Л А С О В А Н О :
Д и р е к т о р  О О О  "Ю Г -Е В Р О С Т Р О Й "

Гранд-СМЕТА

Арзуманян 
2015 г.

Многоквартирный дом № 7 по ул. 2 Короткая г. Майкоп Республика Адыгея
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на реконструкцию плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)_______________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году
Сметная стоимость_________________________________________________________________________ 2087,500 тыс. руб.
Средства на оплату труда____________________________________________________________________ 334,433 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________________________________ 2993,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 года

№
пп

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием

всего ЦИИ

мате­
риалы

Всего
оплаты
труда

щ  г L i i j - r y a !
ЦИИ

мате­
риалыоплаты

труда

В Т.Ч.
оплаты
труда

В Т.Ч.

оплаты
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Р азд ел  1. Д е м о н та ж н ы е  работы ..

1 ТЕ Р 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 
(100 м2 покрытия)

0,168 115,27
90,02

25,25 19,37 15,13 4,24 14,38 2,42

2 ТЕР46-04-001 -04 Разборка кирпичных парапетов Н-300мм 
(1 м3)

8,5 135,62
58,59

77,03
8,89

1152,77 498,02 654,75
75,57

8,24 70,04

3 ТЕР46-04-001 -04 Разборка кирпичных парапетов Н-500мм 
(1 м3)

5 135,62
58,59

77,03
8,89

678,1 292,95 385,15
44,45

8,24 41,2

4 ТЕР07-05-030-09 Демонтаж (разборка) сборных ж/бетонных плит парапета
массой: до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)

1,23 1518,19
272,93

1245,26
105,23

1867,37 335,7 1531,67
129,43

37,03 45,55

5 ТЕР46-04-001 -04 Разборка: кирпичных стен выхода на кровлю 
(1 м3)

3,2 135,62
58,59

77,03
8,89

433,98 187,49 246,49
28,45

8,24 26,37

д 1. 509-9900 Строительный мусор, (т) 1,4
4,48

6 ТЕР46-04-001-04 Разборка вентканалов кирпичных 
(1 м3)

4,2 135,62
58,59

77,03
8,89

569,6 246,08 323,52
37,34

8,24 34,61

Д и р екто р  НО  "
УТВ Е Р Ж Д А Ю :  

Р есп убл и кански й  ф он д  
им ущ ества в М КД "

Р. М. Пшигонов 
_________2015 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 ТЕР20-02-010-08 Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали 

прямоугольного сечения периметром : 4000 мм 
(1 зонт)

9 13,1
10,38

2,72
0,04

117,9 93,42 24,48
0,36

1,46 13,14

Итого по разделу 1 Демонтажные работы.. 106958,05 233,33
Р азд ел  2. К р о в л я .

Ограждение кровли

8 ТЕРм 38-01-006-08 Изготовление вручную (мелких деталей): конструкций 
ограждения кровли 
(1 т конструкций)

0,28
280/1000

3011,56
981,5

1806,71
11,38

223,35 843,24 274,82 505,88
3,19

62,54 130 36,4

Уд 1. 101-1139 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового  
проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, 
немерной длины толщ иной 7-8 мм, (т)

1,06
0,2968

5320,74 5320,74 1579,2 1579,2

9 ТССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А -i,
диаметром 12 мм
(т)

0,28
280/1000

5169,78 5169,78 1447,54 1447,54

10 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 
(100 м ограждения)

1,5908
( 134,08+25)7100

125,54
47,42

59,36
3,01

18,76 199,71 75,44 94,43
4,79

29,84 6,67 10,61

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения 
с преобладанием профильного проката собираемые из 
двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке, (т)

0,3
0,4772

9389,64 9389,64 4480,74 4480,74

11 Т Е Р 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,1
10/100

226,09
45,4

6,74
0,08

173,95 22,61 4,54 0,67
0,01

17,4 5,31 0,53

12 Т Е Р 13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей:
краской БТ-177 серебристой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,1
10/100

603,86
41,94

17,7
0,16

544,22 60,39 4,19 1,77
0,02

54,43 5,76 0,58

Кирпичная кладка по периметру стен

13 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа 
до 4 м
(1 м3 кладки)

9 941,96
36,02

46,76
4,16

859,18 8477,64 324,18 420,84
37,44

7732,62 5,4 48,6

Кровля

14 Т Е Р 10-01-002-01 Установка стропил
(1 м3 древесины в конструкции)

22,6 2553,74
160,68

43,69
1,56

2349,37 57714,52 3631,37 987,39
35,26

53095,76 24,09 544,43

15 ТССЦ-101-1988 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения
оцинкованная диаметром 4 мм
(кг)

14,4
180*0,08

9,13 9,13 131,47 131,47

16 Т Е Р 10-01 -010-01 Установка элементов каркаса обрешетка 
(1 м3 древесины в конструкции)

14,2 2347,39
151,43

36,7 2159,26 33332,94 2150,31 521,14 30661,49 22,5 319,5

17 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

9,7
970/100

124,71
100,81

23,9 1209,69 977,86 231,83 14,36 139,29

Уд 1. 101-3594 Лента полиэтиленовая с  липким слоем А50, (кг) 7,423
72

67,87 67,87 4886,64 4886,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уд 2. 113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая, 
(м2)

115
1116

5,26 5,26 5870,16 5870,16

18 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Гидро-пароизоляция Ютафол Н-96 1,5*50м=75кв.м 
(м2)

1067
970*1,1

3,42 3,42 3649,14 3649,14

19 ТЕР12-01-023-02 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: средней сложности 
(100 м2 кровли)

9,7
970/100

562,1
285,72

138,78
8,21

137,6 5452,37 2771,48 1346,17
79,64

1334,72 41,23 399,93

Уд 1. 101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), 
(м)

30
291

16,27 16,27 4734,57 4734,57

Уд 2. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128
1242

57,77 57,77 71750,34 71750,34

20 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Профнастил НС21-1000-0,5 
(м2)

1067
970*1,1

70,91 70,91 75660,97 75660,97

21 ТЕР10-01-022-01 Подшивка потолков: досками обшивки 
(100 м2 потолка)

0,64
6 4/100

515,6
397,3

69,97
2,08

48,33 329,98 254,27 44,78
1,33

30,93 57,33 36,69

Уд 1. 203-0371 Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0- 
2; 0-3 толщ иной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 
мм, (м3)

1,86
1,19

2618,09 2618,09 3115,53 3115,53

22 ТССЦ -102-0108 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-
150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
(м3)

1,81 1681,03 1681,03 3042,66 3042,66

23 ТЕР10-01-022-06 Подшивка потолков:профнастилом по дереву 
(100 м2 потолка)

0,64
64/100

173,61
163,1

10,51 111,11 104,38 6,73 24,9 15,94

Уд 1. 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, 
(т)

0,42
0,2688

8869,84 8869,84 2384,21 2384,21

Уд 2. 101-1805 Гвозди строительные, (т) 0,0033
0,0021

7671,42 7671,42 16,11 16,11

24 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Профнастил С - 8 
(м2)

70,4
64*1,1

50,16 50,16 3531,26 3531,26

25 ТС С Ц -101-1691 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм 
(шт.)

576
9*64

0,06 0,06 34,56 34,56

26 Т Е Р 12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных 
(100 м желобов)

1,6
160/100

280,03
214,84

28,14
1,66

37,05 448,05 343,74 45,02
2,66

59,29 31,41 50,26

Уд 1. 101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, (т) 0,169
0,2704

8075,81 8075,81 2183,7 2183,7

Уд 2. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, 
(т)

0,452
0,7232

8557,72 8557,72 6188,94 6188,94

27 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Желоб водосточный Зм 
(шт.)

54 58,65 58,65 3167,1 3167,1

28 Прайс ООО  
"Кровельны й центр”

Кронштейн желоба 160 
(шт.)

213 18,24 18,24 3885,12 3885,12

29 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Угол желоба 
(шт.)

4 68,39 68,39 273,56 273,56

30 ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 
(100 м)

1,96
196/100

266,51
251,71

12,43 2,37 522,36 493,35 24,36 4,65 36,8 72,13
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Уд 1. 201-1101 Звенья водосточных т руб из оцинкованной стали 

толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, (м)
114,5
224,4

46,31 46,31 10391,96 10391,96

31 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Водосточная труба Зм 
(шт.)

65 68,71 68,71 4466,15 4466,15

32 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Колено трубы 
(шт.)

39 28,3 28,3 1103,7 1103,7

33 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Приемник воды 
(шт.)

13 9,91 9,91 128,83 128,83

34 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Кронштейн трубы 
(шт.)

130
13-ю

12,74 12,74 1656,2 1656,2

35 ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
(снегозадержатель)
(100 м плинтуса)

0,92
46 -2/100

121,82
95,36

17,71 8,75 112,07 87,73 16,29 8,05 12,8 11,78

Уд 1. 201-0822 Планка из стального листа толщ иной 1 мм, (т) 0,004
0,0037

6742,7 6742,7 24,95 24,95

36 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Снегозадержатель длина 2,0 м 
(шт.)

46 43,87 43,87 2018,02 2018,02

Слуховое окно

37 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон 
(1 слуховое окно)

4 489,23
45,35

25,57
1,14

418,31 1956,92 181,4 102,28
4,56

1673,24 6,63 26,52

38 ТССЦ-101-0926 Скобяные изделия для оконных блоков общественных 
зданий при заполнении отдельными элементами 
одностворных с фрамугой (независимо от высоты) 
(компл.)

4 125,41 125,41 501,64 501,64

39 Т Е Р 12-01-023-02 Устройство кровли по готовым прогонам: средней
сложности
(100 м2 кровли)

0,2688
6,72-4/100

562,1
285,72

138,78
8,21

137,6 151,09 76,8 37,3
2,21

36,99 41,23 11,08

Уд 1. 101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые  
открытопористые для металлочерепицы (1800*50'50 мм), 
(м)

30
8,064

16,27 16,27 131,2 131,2

Уд 2. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128
34,41

57,77 57,77 1987,87 1987,87

40 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Профнастил НС21 -1000-0,5 
(м2)

29,59
26,9- 1,1

70,91 70,91 2098,23 2098,23

Вентканалы

41 Т Е Р 12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки 
(100 м2 обрешетки)

1,11
111/100

782,65
560,44

114,21
3,01

108 868,74 622,09 126,77
3,34

119,88 74,23 82,4

Уд 1. 101-1767 Профиль шляпный ПШ -28 из оцинкованной стали, (п.м) 270
299,7

23,33 23,33 6992 6992

Уд 2. 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная  
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, (м2)

116
128,8

13,11 13,11 1688,57 1688,57

42 ТССЦ-101-3719 Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 
45x45 мм
(т)

0,55
550/1000

5392,56 5392,56 2965,91 2965,91

43 Т С С Ц -103-1564 Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс 
размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм
(т)

0,56
560/1000

5977,78 5977,78 3347,56 3347,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 ТССЦ-104-0099 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKW OOL, толщина
50 мм
(м2)

125 28,96 28,96 3620 3620

45 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала 
(1 колпак)

12 340,33
13,2

0,96 326,17 4083,96 158,4 11,52 3914,04 1,93 23,16

46 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к 
расценке 12-01-011-01 
(1 колпак)

36 171,16
6,63

0,96 163,57 6161,76 238,68 34,56 5888,52 0,97 34,92

47 ТЕР12-01-023-02 Обшивка венканалов Устройство кровли из профнастила по 
готовым прогонам: средней сложности 
(100 м2 кровли)

2,5
250/100

562,1
285,72

138,78
8,21

137,6 1405,25 714,3 346,95
20,53

344 41,23 103,08

Уд 1. 101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые  
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), 
(м)

30
75

16,27 16,27 1220,25 1220,25

Уд 2. 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей», (м2) 128
320

57,77 57,77 18486,4 18486,4

48 Прайс ООО  
"Кровельны й центр"

Профнастил С- 8 
(м2)

275
250*1,1

50,16 50,16 13794 13794

Огнезащитная обработка

49 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и 
элементов кровли
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

9,7
970/100

420,57
305,27

97,73 17,57 4079,53 2961,12 947,98 170,43 41,42 401,77

Уд 1. 113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный, (кг) 65
630,5

14,5 14,5 9142,25 9142,25

50 Прайс Феникс огнезащитный состав "Вупротек -3" для древесины 
(кг)

194
970*0,2

9,43 9,43 1829,42 1829,42

Вывоз строительного мусора

51 ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора 
строительного с погрузкой вручную 
(1 т груза)

14 46,76 654,64

52 ТССЦпг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т , работающих вне карьера, на 
расстояние: до 5 км I класс груза 
(1 т  груза)

14 8,66 8,66 121,24 121,24

Итого по разделу 2 Кровля. 1984428,91 2369,6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 265511,94 18119,24 9146,20

510,58
237591,86 2602,93

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 1678065,63 325267,58 71523,29
9165,57

1280620,12 2993,37

В том числе, справочно:
МДС35 пр. 1 т.З п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т 3= 1,15; ТЗМ =1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 9, 35, 42-44, 10, 19, 26, 39, 41, 45-47, 11-14, 
16, 21-23, 25, 37-38, 30, 17, 49, 52, 8)

4089,82 2717,89 1371,93
76,59

390,44

И ндекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные (письмо от 03.03.2015г. № 03-563) ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; 
ЗПМ =15,61; МАТ=5,39; Т3=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 9, 35, 42-44, 10, 19, 26, 39, 41, 45-47, 11-14, 16, 21-23, 25, 37-38, 15, 18, 20, 24, 
27-29, 31-34, 36, 40, 48, 50, 30, 17, 49, 52, 8)

1408463,87 304430,47 61005,15
8578,41

1043028,27
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Гранд-СМЕТА
1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Накладные расходы 275396,67

В том числе, справочно:
66% *(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4990,67) (Поз. 8) 2368,6

83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8856,33) (Поз. 30) 5873,25

90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1732,08) (Поз. 9, 35, 42-44, 11-12) 1120,98

100% *(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 70710,65) (Поз. 17, 49) 50848,03

110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6) 22490,59

118% *(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38) 96922,73

120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 91805,84) (Поз. 10, 19, 26, 39, 41, 45-47) 79221,1

122% *(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13) 5695,21

128% *(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7) 1549,46

155%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4) 9306,72

Сметная прибыль 137924,66

В том числе, справочно:
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 114223,21) (Поз. 14, 16, 21-23, 25, 37-38) 44039,9

65%*(0,8*0,9) ФОТ (о т  8856,33) (Поз. 30) 4144,76

65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 91805,84) (Поз. 10, 19, 26, 39, 41, 45-47) 36520,36

70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 25589,47) (Поз. 1-3, 5-6) 12897,09

70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 70867,84) (Поз. 11-12, 17, 49) 30359,78

80%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 6491,73) (Поз. 13) 3178,35

83%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1683,38) (Поз. 7) 855,09

85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 1574,89) (Поз. 9, 35, 42-44) 819,26

100%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 8349,79) (Поз. 4) 5110,07

Итоги по смете:
Итого 2091386,96 2993,37

В том числе:
Материалы 1280620,12

М ашины и механизмы 71523,29

ФОТ 334433,15

Накладные расходы 275396,67

Сметная прибыль 137924,66

Договорной понижающий коэффициент 2 091 386,96 * 0,876716475 1833553,4

Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя 
РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18

253946,6

ВСЕГО по смете 2087500 2993,37

С оставил:______________________
(должность, подпись, расшифровка)
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